

**Zmluva o dielo č. VÚD 132/2010**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

*medzi nasledovnými zmluvnými stranami:*

**Objednávateľ:** Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií Slovenskej republiky

so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu RNDr. Peter Mach  
vedúci služobného úradu ministerstva  
IČO 30416094  
DIČ 2020799209  
Bankové spojenie Štátna pokladnica  
Číslo účtu 7000117681/8180

a

**Zhotoviteľ:** Výskumný ústav dopravný, a. s.

so sídlom Veľký Diel 3323  
010 08 Žilina  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Oprávnený k podpisu Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva  
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva  
IČO: 36 402 672  
DIČ 2020099785  
IČ DPH SK2020099785  
Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1,  
829 90 Bratislava, firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina,  
Na Bráne 1, 010 43 Žilina  
Kód banky 0200  
Číslo účtu 63631-432/0200  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10321/L

V súlade s rámcovou dohodou uzavretou zmluvnými stranami podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „rámcová dohoda“) sa zmluvné strany dohodli na uzavretí čiastkovej zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

## Článok I

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa dielo „Analýza a návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky na území Slovenskej republiky“ na 1 ks elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD/DVD medium) a 2 ks tlačenej vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 (ďalej len „dielo“).

## **Článok 2**

### **Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 15. 12. 2010
2. Rozsah plnenia zmluvy je 633 riešiteľských hodín.

## **Článok 3**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

Spolu Eur bez DPH: 12 605,04 EUR (slovom: dvanásťtisícšesťstopäť 04/100 Eur)

Spolu Eur s DPH 19% 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc Eur).

2. Cena za dielo podľa článku 3 zmluvy sa zhotoviteľovi bude vyplácať na základe faktúr takto:

- a) 1. platbu vo výške 40 % z ceny za rok 2010 bude zhotoviteľ fakturovať do 15 dní po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác ku kontrolnému dňu podľa článku 4 zmluvy,
- b) 2. platbu vo výške 30 % z ceny za rok 2010 bude zhotoviteľ fakturovať do 15 dní po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác ku kontrolnému dňu podľa článku 4 zmluvy,
- c) zostatok z ceny za rok 2010 bude zhotoviteľ fakturovať do 15 dní po protokolárnom prevzatí výsledkov plnenia zmluvy za rok 2010, ktoré sa uskutoční v súlade s článkom č. 4 zmluvy.

## **Článok 4**

### **Kontrolné dni**

1. Kontrolné dni postupu riešenia sa uskutočnia takto:
  1. kontrolný deň do: 14. 09. 2010
  2. kontrolný deň do: 30. 11. 2010
2. Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 15. 12. 2010
3. Pre kontrolný deň vypracuje zhotoviteľ situačnú správu, v ktorej bude popis vykonaných prác ku kontrolnému dňu v súlade so špecifikáciou podľa prílohy č. 1 k zmluve.
4. Na záverečné odovzdanie a prevzatie prác vypracuje zhotoviteľ záverečnú správu, ktorej súčasťou bude popis vykonaných prác a výstupy riešenia v súlade s článkom 1 zmluvy a špecifikáciou prác podľa prílohy č. 1 k zmluve.

## **Článok 5**

### **Kontaktná osoba objednávateľa**

- (1) Vo veciach tejto zmluvy je za objednávateľa oprávnený konať Ing. Miloš Dunajský, Mgr. Tatiana Kelcová, Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, vecný garant projektu.

## Článok 6

### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody.
4. Táto zmluva je vypracovaná v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnomu významu pôvodného ustanovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

v Bratislave dňa 9.9.2010

v Žiline dňa 26.07.2010

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:



RNDr. Peter Mach  
vedúci služobného úradu




Ing. Ľubomír Palčák  
člen predstavenstva

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT  
A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR  
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  
P.O.BOX č.100

- 27 -



Ing. Jaroslava Mlichová  
člen predstavenstva



## ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

### 1. Názov diela: Analýza a návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky na území Slovenskej republiky

### 2. Cieľ a stručná charakteristika riešenia:

V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné činnosti:

- aktualizácia údajov pre internetovú stránku [www.becep.sk](http://www.becep.sk),
- analýza nehodových údajov a výsledkov dopravných prieskumov zameraných na skupinu zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
- návrhy odporúčaní a konkrétnych opatrení zvyšujúcich bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Aktualizácia a popularizácia internetovej stránky [www.becep.sk](http://www.becep.sk) bude prebiehať s prioritným dôrazom na skutočnosť, aby údaje boli atraktívne a zrozumiteľné širokej laickej verejnosti, vrátane detí a mladistvých.

Analýza štatistiky dopravnej nehodovosti a údajov získaných z dopravných prieskumov bude prebiehať v súlade s existujúcou metodikou, pričom ostatné potrebné podklady sa budú zhromažďovať od relevantných orgánov a inštitúcií.

Návrhy odporúčaní a opatrení budú založené na najnovších poznatkoch v oblasti bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky v EÚ.

Nakoľko jedným z výstupov projektu budú konkrétne návrhy odporúčaní a opatrení, výsledky projektu budú vhodné na praktické využitie na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Závery analýzy budú taktiež slúžiť ako rámcový podklad pri tvorbe nového Národného plánu pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie rokov 2010 až 2020. Aktualizáciou obsahu internetovej stránky [www.becep.sk](http://www.becep.sk) sa dosiahne zvýšenie povedomia nielen u tejto skupiny účastníkov cestnej premávky, čo by malo mať za následok zmenu postojov v radoch verejnosti.

### 3. Výstupy riešenia: (podľa kontrolných dní)

- Aktualizácia a popularizácia obsahu internetovej stránky [www.becep.sk](http://www.becep.sk) – situačná správa
- Analýza dopravnej nehodovosti a jej následkov u zraniteľných účastníkov cestnej premávky v rámci Slovenskej republiky – situačná správa

Termín: 14. 09. 2010

- Návrhy a odporúčania strategických, koncepčných a praktických opatrení na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie u zraniteľných účastníkov cestnej premávky – situačná správa

Termín: 30.11.2010

- Finalizácia a kompletizácia projektu – záverečná správa

Termín: 15.12.2010

### 4. Kontrolné dni:

1. kontrolný deň do: 14. 09. 2010
2. kontrolný deň do: 30. 11. 2010
3. záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 15. 12. 2010