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Dodatok č. 1 
 

ku Kontraktu na rok 2018 č. 72/C200/2018 uzavretom dňa 28. 2. 2018 podľa uznesenia vlády SR  

č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“) 

 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu: 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu 

 Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať            

o kontrakte:                              Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy  

a pozemných komunikácií  

 

(ďalej len „MDV SR“) 

 

a 

 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja  

 Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 

                        Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky  

                                                každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 

 

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci dodatku č. 1“) 

  

sa v súlade s článkom III ods. 6 kontraktu, na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií 

SR a rozpočtových opatrení MDV SR dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v nasledovnom znení: 

 

Článok I 

 

1. V Článku III  ods. 1 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 1., ktorý znie: 

„1. Výška rozpočtu na rok 2018 je stanovená zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, 

rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 a upravená rozpočtovými opatreniami  

MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne: 

 

a) Príjmy                   555 000,00 Eur  

b) Výdavky                                   193 849 503,28 Eur  

z toho: 

 bežné výdavky (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania)             49 965 176,00 Eur 

v tom:  

   prvok 0530104                                                           40 529 233,00 Eur 

   prvok 0530101                  7 552 347,00 Eur 
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   prvok 0EK0L01                63 000,00 Eur 

   prvok 0EK0L03                                                                                     690 000,00 Eur 

   prvok 0EK0L09                                                                                     666 840,00 Eur 

   prvok 0EK0L0B                                                                                     216 000,00 Eur 

   podprogram 06E01                                                                                247 756,00 Eur 

 

 kapitálové výdavky (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania)     134 000 918,83 Eur 

v tom: 

   štátny rozpočet (kód zdroja 111)                               18 998 861,00 Eur 

   štátny rozpočet z roku 2017 (kód zdroja 131H)                               113 245 594,72 Eur 

   štátny rozpočet z roku 2016 (kód zdroja 131G)                                 1 756 463,11 Eur 

 

 prostriedky EÚ a spolufinancovanie                                                              9 883 408,45 Eur“ 

 

pričom SSC má nad rámec vyššie uvedenej sumy výdavkov zabezpečené finančné krytie v rámci rozpočtu 

MDV SR vo výške 5 000 000,00 Eur na prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, 

ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 k dodatku č. 1. 

 

2. Do Článku III ods. 4 kontraktu sa dopĺňa ďalší podprogram:  

 07T0A Implementácia rezortných politík. 

 

3. V Článku III ods. 7  kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 7., ktorý znie: 

„7. Finančné prostriedky vo výške 5 000 000 eur rozpočtované na podprograme  07T0A Implementácia 

rezortných politík budú viazané na účte MDV SR a budú uvoľňované na základe písomnej žiadosti SSC 

predloženej sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR v nadväznosti na podpísanú 

špecifikáciu a jej dodatky. SSC je  povinná predložiť žiadosť v takom dostatočnom časovom predstihu, aby 

boli po zaujatí stanoviska MDV SR, dodržané zo strany SSC lehoty splatnosti investičných faktúr.“ 

 

4. V Článku III ods. 8  kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 8., ktorý znie: 

„8. Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z podprogramu 07T0A Implementácia rezortných   

politík musí obsahovať: 

a) číslo a názov investičnej akcie, 

b) účel použitia finančných prostriedkov podľa špecifikácie, 

c) súpis investičných faktúr podľa jednotlivých investičných akcií.“ 

 

5. V Článku II ods. 3 písmeno k) kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým písmenom k), ktoré 

znie: 

„k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII, použiť vo výške 

2 092 405,12 Eur na úhradu faktúr na projekty uvedené v platnej špecifikácii na prvku 0530209  

a vo výške 1 603 904,40 Eur na úhradu faktúr na projekt I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka  

2. fáza na prvku 0530208.“ 

 

Článok II 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dodatku č. 1 a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií). 

 

2. Každý účastník dodatku č. 1 je povinný ho zverejniť v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

3. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1. 

 

4. Ostatné ustanovenia dodatku č. 1 neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 
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5. Dodatok č. 1 zverejnia účastníci dodatku č. 1 na svojich webových sídlach, a to do 7 (siedmich) dní 

odo dňa jeho podpisu. 

 

6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy 

pre SSC. 

 

7. Účastníci dodatku č. 1 vyhlasujú, že dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,  

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .................................... V Bratislave dňa .................................... 

 

 

 

 

Za MDV SR: Za SSC: 

 

 

 

....................................................                                          .................................................... 

    Mgr. Tibor Šimoni, MBA  Ing. Roman Žembera 

generálny tajomník služobného úradu generálny riaditeľ   
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Príloha č. 1 

 

Názov projektu 

Príprava (PD, MPV) - I/51 Holíč – obchvat, 2. etapa (1. časť) 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/61 Bučany - Trakovice - Madunice 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/51 Golianovo - Vráble 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Medveďov 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa, I/13 Medveďov, most 13-006 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa,  I/13 Medveďov, most 13-004 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul. 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatky I/13 a III/1407 Ižop 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatka I/13 a III/1404  Medveďov 

I/75 Šaľa - obchvat 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 

51 - 168 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Prenčov - most 51 - 169 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - most nad 

železnicou ev. č. 50-158 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 

035 

Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/20 a III/3450  Prešov ul. Rusínska - Arm. Gen. Svobodu, 

križovatka 
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Názov projektu 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 - 077 Ždiar most 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 

Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/49 hr. ČR/SR - Záriečie 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov) 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubela - Liptovský Mikuláš 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Liptovská Osada - most 052 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/11 Čadca - most 206 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Makov - Trojačka - most 238 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/78 Oravská Jasenica - most 017 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Bytča - most 251 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Ružomberok - most 063 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka  - most 107 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Trstená - most 099 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 107 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 263 

 

 

 

 


