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Dodatok č. 3 
 

ku Kontraktu na rok 2018 č. 72/C200/2018 uzavretom dňa 28. 2. 2018 na základe uznesenia vlády SR  

č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2  

 

(ďalej len „kontrakt“) 

 

(ďalej len „dodatok č. 3“) 

 

medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu: 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu 

 Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať            

o kontrakte:                              Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy  

a pozemných komunikácií  

(ďalej len „MDV SR“) 

 

a 

 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja  

 Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 

                        Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky  

                                                každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci dodatku č. 3“) 

  

sa v súlade s Článkom III ods. 6 kontraktu, na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva 

financií SR (ďalej len „MF SR“) a rozpočtových opatrení MDV SR dohodli na uzatvorení dodatku č. 3 

v nasledovnom znení: 

 

Článok I 

 

1. V Článku III  ods. 1 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 1., ktorý znie: 

„1. Výška rozpočtu na rok 2018 je stanovená zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, 

rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 a upravená rozpočtovými opatreniami  

MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne: 

 

a) Príjmy                                                       555 000,00 Eur  

b) Výdavky                                   226 033 813,23 Eur  

z toho: 

 bežné výdavky (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania)             54 221 346,46 Eur 

v tom:  

   prvok 0530104                                                           43 535 840,52 Eur 
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   prvok 0530101                  7 829 286,00 Eur 

   prvok 053020C                     424 340,98 Eur 

   prvok 0530503               130 000,00 Eur 

   prvok 0EK0L01                63 000,00 Eur 

   prvok 0EK0L03                                                                                     690 000,00 Eur 

   prvok 0EK0L09                                                                                  1 085 122,96 Eur 

   prvok 0EK0L0B                                                                                    216 000,00 Eur 

   podprogram 06E01                                                                                247 756,00 Eur 

 

 kapitálové výdavky (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania)    144 279 827,98 Eur 

v tom: 

   štátny rozpočet (kód zdroja 111)                               18 580 578,04 Eur 

   štátny rozpočet z roku 2017 (kód zdroja 131H)                             116 487 135,09 Eur 

   štátny rozpočet z roku 2016 (kód zdroja 131G)                                 9 212 114,85 Eur 

 

 prostriedky EÚ a spolufinancovanie                                                             27 532 638,79 Eur 

 

pričom SSC má nad rámec vyššie uvedenej sumy výdavkov zabezpečené finančné krytie v rámci 

rozpočtu MDV SR vo výške: 

a) 5 000 000,00 Eur na prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, ktorých 

zoznam je uvedený v prílohe č. 1 k dodatku č. 1; 

b) 8 272 459,63 Eur na prípravu a realizáciu projektov uvedených v liste MDV SR 

č. 17171/2018/SRF/45804; 

c) 19 493 392,48 Eur na opravu a údržbu vybraných úsekov ciest I. triedy uvedených v liste MDV 

SR č. 17171/2018/SRF/45804; 

d) 1 808 590,42 Eur na dofinancovanie projektov uvedených v liste MDV SR  

č. 17245/2017/SRF/57996 mimo projektov OPD a mimo projektov, ktoré majú uzatvorenú 

zmluvu o nenávratný finančný prostriedok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.“ 

 

2. V Článku II ods. 3 písmeno k) kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým písmenom k), 

ktoré znie: 

„k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII, použiť: 

 vo výške 2 092 405,12 Eur na úhradu faktúr na projekty uvedené v platnej špecifikácii  

na prvku 0530209;  

 vo výške 1 603 904,40 Eur na úhradu faktúr na projekt I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL 

preložka 2. fáza na prvku 0530208; 

 vo výške 220 526,25 Eur na bežnú opravu a údržbu ciest I. triedy (630); 

 vo výške 8 005,27 Eur ako mzdové prostriedky (610 a 620); 

 vo výške 235 266,30 Eur na úhradu faktúr na prvku 0530208 (Príloha č. 1 k Dodatku č.3); 

 vo výške 400 000,00 Eur na úhradu faktúr za tovary a služby na prvku 0530101;  

 vo výške 1 468 144,47 Eur v nasledujúcom rozpočtovom roku (viazanie výdavkov v zmysle 

§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z.) a ich použitie v roku 2019 je podmienené súhlasom MDV SR.“ 

 

Článok II 

 

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dodatku č. 3 a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií). 

 

2. Každý účastník dodatku č. 3 je povinný ho zverejniť v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

3. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 3.  
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4. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené. 

 

5. Dodatok č. 3 zverejnia účastníci dodatku č. 3 na svojich webových sídlach, a to do 7 (siedmich) dní 

odo dňa jeho podpisu. 

 

6. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy 

pre SSC. 

 

7. Účastníci dodatku č. 3 vyhlasujú, že dodatok č. 3 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,  

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .................................... V Bratislave dňa .................................... 

 

 

 

 

Za MDV SR: Za SSC: 

 

 

 

....................................................                                          .................................................... 

    Mgr. Tibor Šimoni, MBA  Ing. Roman Žembera 

generálny tajomník služobného úradu generálny riaditeľ   
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Príloha č.1 

 

Kapitálové výdavky - prvok 0530208 -potreba 2018 

Por.č. OZ SSC RIS* Číslo stavby Názov stavby                                                                                                                   

Refundácia predchádzajúcich období (0EB 01 02) 

výkupy Projekt. práce Staveb. práce Celkom 

1 IVSC BA 28902 1165 I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (2. stavba) 3 234,25     3 234,25 

2 IVSC BA 28902 1165 I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba) 910,44     910,44 

3 IVSC BA 27583 1930 
Rekonštrukcia križovatiek na cestách  I. tried II. etapa - I/63 

Šamorín - križovatky  
64 816,40 

    
64 816,40 

4 IVSC BA 32221 1982 
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.etapa -  I/75, 

II/511 Dvory nad Žitavou, križovatka     
0,00 

    
0,00 

5 IVSC BA 30701 1977 
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, 

I/75) 
69 837,21 

    
69 837,21 

SPOLU IVSC BRATISLAVA 138 798,30 0,00 0,00 138 798,30 

1 IVSC BB 28906 1729 I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad -Neresnica, III. etapa 1 593,51     1 593,51 

2 IVSC BB 29585 1726 I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina  58 122,51     58 122,51 

SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA 59 716,02 0,00 0,00 59 716,02 

1 IVSC KE 27264 1911 
Staveb. a BO na zníž. nehod. i. medzinár. cest.ťahu E 371 na 

ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce, 1.fáza 
      0,00 

2 IVSC KE 30138 1990 I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty, 1. fáza       0,00 

SPOLU IVSC KOŠICE 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 IVSC ZA 28914 1320 I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty 4 398,58     4 398,58 

2 IVSC ZA 28913 1423 I/61 Trenčín - most 7 212,31   4 957,84 12 170,15 

3 IVSC ZA 26916 1863 
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Važec 

- most 373 
    9 411,74 9 411,74 

4 IVSC ZA 26917 1864 
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/59 

Trstená - most 098 
    10 771,51 10 771,51 

5 IVSC ZA 26918 1865 
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/59 Dolný 

Kubín- most 075 
0,00     0,00 

SPOLU IVSC ŽILINA 11 610,89 0,00 25 141,09 36 751,98 

SPOLU SSC 210 125,21 0,00 25 141,09 235 266,30 

 


