Priloha €. 18 ku Koncesnej zmluve
Minimalne technické poziadavky Verejného obstaravatel’a
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1. UVOD

Tato Priloha ¢. 18 Specifikuje minimalne poziadavky Verejného obstaravatel'a na technické rieSenie
Koncesionara. V osobitnych kapitolach st definované poziadavky a pripustné moznosti optimalizacie
pre Specifické objekty, v ¢leneni podl'a typov a charakteru objektov.

Uvedené pozadované parametre a rieSenia musia byt chapané ako minimalne poziadavky Verejného
obstaravatel’a; parametre a rieSenia oznacené ako moznosti optimalizacie budi chdpané ako témy, ktoré
Koncesionar méze navrhnt’ riesit’ optimalizovanym sposobom. Tieto parametre su vSak neprekrocitel'né
a vysledné projektové rieSenie a realizovana stavba s nimi musia byt v stlade.

Vsetky navrhy Koncesiondra musia byt v sulade sNormami, poziadavkami vyplyvajucimi
z ustanoveni v zavere¢nom stanovisku EIA a poziadavkami v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy.

Poziadavky Specifikované v tejto Prilohe ¢. 18 su Koncesionarom aplikované v Prilohach €. 2, 3,4 a
19. Parametre a rieSenia uvedené v Prilohach €. 2, 3, 4 a 19 st zavizné realizaciu Prac Koncesionarom.
Parametre a rieSenia uvedené v Prilohach €. 2, 3, 4 a 19 musia byt’ v sulade s poziadavkami podl'a Prilohy
¢. 18 a v sulade s predlozenym navrhovanym rieSenim Koncesionara.

Pokial si technické rieSenie vyplyvajice z tejto Prilohy €. 18 bude vyzadovat’ d’alSie pozemky, ktoré
nie st definované v rozsahu Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov a tieto d’alSie pozemky
budu potrebné na realizaciu poziadaviek uvedenych v tejto Prilohe ¢. 18 budi sa tieto pozemky
povazovat’ za Dodato¢né pozemky a/alebo Osobitné pozemky.

Definicie k Prilohe ¢. 18 :

,CHKO*“ znamena chranena krajinna oblast’,

I 2 I znamena proces posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
(Enviromental impact assesement),

LENC o znamena europsku normu,

~NAECC znamena narodnu prilohu eurdpskej normy (National Annex of Euro
Code,

-,MDVRR SR“ znamena Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky,

,Faza 1« znamena obdobie od podpisu Zmluvy po Den ukoncenia,

,Faza2¢ znamena obdobie po Dni ukoncenia,

,priamy usek* znamena priamu ¢ast’ komunikacie bez smerovych oblukov,

I S znamena Slovenska republika,

,ssge znamena stredisko spravy a tdrzby,

,SSUR* znamena stredisko spravy a udrzby rychlostnej cesty,

SSTNC znamena slovenska technicka norma,

JSOPSR« znamena Statna ochrana prirody Slovenskej republiky,

N N znamena technicky predpis,

WLZ znamena trvaly zaber,

»Veduci oddelenia cestnej udrzby* znamena  veduci  pracovnik  oddelenia  cestnej  Udrzby,
ktory zodpoveda za organizaciu timov pre bezpecnost’ (cestnd
hliadka) a drzbu na strane Koncesionara,

2. KOMPENZACNE OPATRENIA

Kompenzatné opatrenia su pozadované pre Usek &. 1. Proces posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (d’alej len ,,EIA®) preukdzal, Ze stavba bude mat’ vyznamne negativny vplyv na priaznivy stav
troch druhov zivocichov ato haje tmavej (Milvus migrans), orliaka morského (Haliaeetus albicilla)
a bociana cierneho (Ciconia nigra), ktoré su predmetom ochrany v SKCHVUO007 Dunajské luhy
(patriaceho do sustavy Natura 2000).



Z dévodu identifikacie vySsie pomenovaného negativneho vplyvu na predmet ochrany Uzemia
sustavy Natura 2000 je mozno navrhovanu ¢innost realizovat’ len z naliechavych ddvodov vysSieho
verejného zaujmu a za podmienky vykonania Kompenzaénych opatreni podl'a zakona ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v aktudlnom zneni. Vladda Slovenskej republiky svojim uznesenim ¢.
543/2014 zo dna 29.10.2014 podla § 28 ods. 8 zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v aktudlnom zneni uréila, e vystavba Useku ¢. 1 s nepriaznivym vplyvom na integritu tizemi Natura
2000 predstavuje nalichavy vyssi verejny zdujem a moze byt povolend za podmienky vykonania
Kompenzacnych opatreni.

Tu rieSené Kompenzacné opatrenia st zavdzné v rozsahu, ktory je uvedeny v dokumente ,,Dialnica
D4 v useku Bratislava, Jarovee — Ivanka sever, Navrh kompenzaénych opatreni®, ktory tvori prilohu
materialu na rokovanie vlady Slovenskej republiky ,,Vystavba useku dialnice D4 Bratislava, Jarovce —
Ivanka sever — navrh na rozhodnutie o tom, ¢i ide o vystavbu z naliehavych dovodov vyssieho verejného
zaujmu podla § 28 ods. 8 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov*, na zaklade ktorého vlada Slovenskej republiky prijala uznesenie uvedené v predchadzajicom
odseku.

Objekty 071 — 073 - zmeny pozemkov na lesné pozemky — plochy pod existujicim vzdusnym
vedenim (v jeho ochrannom pasme) sa nebudu zalesniovat. Sposob ochrany vysadeného lesa podla
dokumentécie pre tzemné rozhodnutie. bude treba odsuhlasit’ s Lesy SR, §.p. alternativne zabezpecit
ochranu pred zverou inym spésobom. Skladba drevin a poziadavky na vyrub invdznych drevin odstihlasi
SOP SR a Lesy SR, §.p.

Objekty 074 a 075 - zatravnenie pozemkov — vyrub existujucich drevin, t.j. holorub, alebo
vykonanie len selektivneho vyrubu invaznych drevin odsthlasi SOP SR a Lesy SR, 3.p. pred za¢atim
realizacie opatreni.

Objekt 076 - sprietocnenie Biskupického ramena — bude realizované podl'a dokumentécie pre
uzemné rozhodnutie.

Objekt 077 - Kompenzacné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom
Poziadavky na ¢asovy ramec realizacie Kompenzacnych opatreni :

Z vyjadrenia Ministerstva pddohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR, sekcia
ochrany prirody a krajiny (list zo dna 10.8.2010) vyplyva, Ze Kompenza¢né opatrenia je potrebné
zacat’ realizovat’ najneskor spolu so zaciatkom realizacie terénnych prac v ramci navrhovanej
¢innosti a dokoncit’ ich pred dokonéenim, sprevadzkovanim navrhovanej ¢innosti.

Zo Zaverecného Stanoviska EIA vyplyva, ze v izemi CHKO Dunajské luhy a prirodnej rezervacie
Gajc je potrebné minimalizovat’ rozsah zasahu, pricom pred vystavbou v tomto tzemi je potrebné
vykonat” podrobny prieskum biotickej zloZky a navrhnut pripadné limity pre pohyb stavebnych
strojov, pripadne realizovat’ zachranny transfer vzacnych druhov rastlin a Zivolichov do inej
lokality.

Monitoring uspesnosti (funkénosti) Kompenzac¢nych opatreni

Monitoring uspesnosti (funkénosti) Kompenzaénych opatreni bude predmetom &innosti SOP SR ako
Statnej institucie zodpovednej za ochranu prirody, ktord bude v pripade potreby rozhodovat' aj o
napravnych opatreniach. Zaistenie Monitoringu uspes$nosti Kompenzac¢nych opatreni je povinnostou
Koncesionara.

Rozsah samotného monitoringu uspesnosti Kompenzacnych opatreni je mozné zhrnit do nasledujucich
bodov:

e Monitoring pdsobenia zameru pocas prevadzky dialnice na populécie vtakov, ktoré su predmetmi
ochrany v CHVU Dunajské luhy. Jedna sa o monitoring hustoty vyskytu jednotlivych vtagich druhov
do vzdialenosti min. 500 m na oboch stranach dial’'nice. Monitoring by mal zacat’ rok pred vystavbou a
pokracovat’ kazdoro¢ne az minimalne do piateho (5) roku prevadzky.

3



e Monitoring stavu Kompenzacnych opatreni a ich vyvoj v ¢ase. Monitoring by mal zachytit' vyvoj
biotopov a ich postupné preberanie funkcii na ktoré boli realizované. Tento monitoring je potrebné
zadat realizovat’ ihned’ po realizacii Kompenzaénych opatreni. Odhadovana dizka trvania je tri (3)
roky pre travne porasty, pat’ (5) rokov pre monitoring funkénosti prietoéného Biskupického ramena,
desat’ (10) rokov pre novozalozené lesné plochy a dvadsat’ (20) rokov pre uz existujuce lesné porasty.

e Monitoring vyuzivania ploch Kompenza¢nych opatreni jednotlivymi vta¢imi druhmi. Teda sledovanie
ich vyskytu (populacnej hustoty) a to, za akym ucelom vyuzivaji tieto plochy jednotlivé vtacie druhy,
ktoré st predmetmi ochrany. Frekvencia tohto druhu monitoringu je potrebna kazdoro¢ne po dobu
piatich (5) rokov od ich realizacie, nasledne kazdych pat’ (5) rokov po dobu d’alsich dvadsiatich (20)
rokov.

Je nutné poznamenat’, Ze monitoring uspesnosti Kompenzacnych opatreni je v pripade potreby mozné
modifikovat’ za ucelom zabezpecenie objektivnych a vierohodnych vysledkov.

Kompenzacné | Rozélenenie po Rozélenenie v ramci DUR | Zadanie Opti
opatrenia odsiihlaseni MZP SR dial’nice D4 Bratislava, maliz
Jarovce — Ivanka sever dcia
Nové lesné Plocha 4 v katastri Objekt 071 Kompenzacné PROJEKT Nepri
plochy (20 ha) | Rusovce opatrenie 1, zmena KOMPENZAC | ptsta
pozemkov na lesny NYCH sa
pozemok v k.u. Rusovce OPATRENI
DIALNICA
Plocha 5 v katastri Objekt 072 Kompenzacné D4
Cunovo opatrenie 2, zmena BRATISLAV
pozemkov na lesny A, JAROVCE
pozemok v k.u. Cunovo -IVANKA
Plocha 6 v katastri Objekt 073 Kompenzacné SEVER
Cunovo opatrenie 3, zmena

pozemkov na lesny
pozemok v k.i. Cunovo

Nové travne Plocha 9 v katastri Objekt 074 Kompenzacné
plochy (30 ha) | Podunajské Biskupice opatrenie 4, zatravnenie
pozemkov v k.4. Podunajské
Biskupice
Plocha 10 v katastri Objekt 075 Kompenzacné
Kalinkovo opatrenie 5, zatravnenie
pozemkov v k.u. Kalinkovo
Sprieto¢nenie | a. Néapustny objekt Objekt 076 Kompenzacné
Biskupického | Odberny objekt opatrenie 6, sprieto¢nenie
ramena P— Biskupického ramena
c. Nahradenie priepustu
mostom
d.  Obnova koryta na a
useku 600 m

Objekt 077 Kompenzacné
opatrenie 6, most na lesnej
ceste nad Biskupickym
ramenom

e. RozSirenie ramena
v useku 450 m

f.  Napojenie
vnutorného ramena cca
500 m

g.  Odstranenie
hlinené¢ho nasypu

h. Regula¢ny objekt

1. Napojenie ramena na
priesakovy kanal

Tabulka 1 Kompenzacné opatrenia



3. CESTNE OBJEKTY

V tejto kapitole st stanovené poziadavky na rieSenie cestnych objektov Projektovej cestnej komunikacie.

V Tabulke 2 st uvedené pozadované minimalne parametre osobitnych ¢asti Projektovej cestnej komunikacie

Kategd . Navrhov Spevn Nespev Vodiac Moznost’ | Max. | Dizk | Moznos | Pozado
Vymedzenie stanicenie riag PM“m(i a Deliaci | Jazdny | Jazdny | Jazdny Klr)a'nk': n. ; Vodiaci | rozsirenia | pozdl | Sirka a t vand
posudzované Casti 8 ozac. rychlost’ pas pruh pruh pruh J krajnic i prizok |na6-pruh | Z. objekto | nadja | optimal | Funkcn
. podla | Kategér s a prazok " . ,
useku od do DUR ia [vn] [d] [a;] [a,] [a3] [c] a [vi] [v2] podla | sklon | v([lo] | zdov | izdacie a
km km v km/h [e] DUR [s] [In] | nivelety | uroven
MUK hrovee = 10,00 | 160 | D265 | D255 | M | 30m [375m |[375m | - | 25m | 15m [025m| 05m | NIE | 3% | 4p | 4p | ANO | C
MUK Rusovce 1,60 | 2,00 | D26,5 | D 25,5 klr:)l?h 30m | 3,75m | 3,75m - 2,5m 1,5m | 0,25m 0,5m NIE 3% 4p 4p ANO C
ﬁgﬁ E‘;f:l‘éze © | 2,00 | 560 | D265 | D255 kllgt’h 30m [375m |375m| - | 25m | 15m [025m| 05m | NIE | 3% | 4p | 4p | ANO | C
) 100 rezerva ) 4 )
MUK Ketelec 5,60 | 7,40 | D33,5 | D32,5 km/h 30m | 3,75m | 3,75m pre 2,5m 5m [ 025m | 0,5m ANO 3% p 6p ANO C
m 3.50m (6p)
MUK Ketelec - 100 . 0 4p ‘
MUK Rovinka 7,40 10,30 | D33,5 | D25,5 km/h 30m | 375m | 3,75m - 25m | 1,5m | 025m | 0,5m ANO 3% (6p) 6p | ANO C
2] ) 100 rezerva ) 4 )
< | MUK Rovinka 10,30 | 11,90 | D 33,5 | D 32,5 Kkm/h 30m | 3,75m | 3,75m pre 2,5m ,5m [ 025m | 0,5m ANO 3% (GE) 6p ANO C
2 3,50 m
< - 2
/ | MUK Rovinka - 100 ) 4 )
MUK Podunajské | 11,90 | 13,70 | D 33,5 | D 25,5 km/h 30m | 3,75m | 3,75m - 2,5m 1,5m | 0,25m 0,5m ANO 3% 6p 6p ANO C
Biskupice m (6p)
. L rezerva
g“igkfpfzggunaﬁke 13,70 | 1520 | D33,5 | D 32,5 kllg?h 30m | 3,75m |375m | pre | 25m | 15m |025m| 05m | ANO | 3% (211;) 6p | ANO | C
3,50 m
MUK Podunaj ské 100 . 4 .
Biskupice - MUK | 15,20 | 21,00 | D 33,5 | D 25,5 Kkm/h 30m | 3,75m | 3,75m - 25m | 1,5m [025m | 0,5m ANO 3% 6p 6p | ANO C
Ivanka zapad (6p)
Egg;fi Ivanka 21,00 | 2190 | 203 | P 225 1% | s0m [ 375m | 375m | 350m | 25m | 15m |025m| 05m | NIE | 3% | 8 | 8 | ANO | C
MUK Ivanka sever | 2190 2339 | D707 | D253 | 30m [375m | 375m | 3.50m | 25m | 1Sm |025m | 05Sm | NIE | 4% | 8 | 8 | ANO | C




MUK Ivanka Sever

- MUK Cierna 2339 (24,09 | D335 | D325 kIIg?h 30m [375m |375m | 3,50m | 25m | 15m [025m | 05m | ANO | 3% | 6p 6p ACI)\I
voda
A 100 ‘ o AN
é MUK Cierna voda | 24,09 | 24,89 | D 33,5 | D 32,5 km/h 30m | 3,75m | 3,75m | 3,50m | 2,5m 1,5m | 0,25 m 0,5m ANO 3% 6p 6p 0
& .
= | Cierna voda - 100 o AN
a MUK Raca 24,89 | 26,49 | D26,5 | D 25,5 km/h 30m | 3,75m | 3,75m - 2,5m I,5m | 0,25 m 0,5m NIE 3% 4p 4p 0
e T 100 o AN
MUK Raca 26,49 | 26,99 | D26,5 | D 25,5 km/h 30m | 375m | 3,75m - 25m | 1,5m [025m | 0,5m NIE 4% 4p 4p o
MUK Prievoz 0,00 | 0,40 | R245 | R24,5 | 80km/h | 3,0m | 3,50m | 3,50 m - 25m | 1,5m [025m | 0,5m NIE 3% 4p 4p ACI)\I
MUK Prievoz - o AN
MUK Slovnafiskd 0,40 | 0,60 | R245 | R24,5 | 80km/h | 3,0m | 3,50m | 3,50 m - 25m 1,5m | 0,25 m 0,5m NIE 3% 4p 4p 0
E' . ) R 24,5/ ‘ o AN
g MUK Slovnaftska | 0,60 | 1,20 | R24,5 R3L5 80km/h | 30m | 3,50m | 3,50m | 3,50m | 25m | ,5m | 025m | 0,5m ANO 3% 6p 6p o
~ 9
~ .
MUK Slovnaftsk 80/100 ; o AN
- MUK Ketelec 1,20 | 5,70 | R31,5 | R31,5 km/h 30m | 350m | 3,50m | 3,50m | 2,5m 1,5m | 0,25m 0,5m ANO 3% 6p 6p 0
. 100 ‘ AN
MUK Ketelec 570 | 7,21 | R31,5 | R31,5 Kkm/h 30m [350m |3,50m |3,50m | 25m | 1,5m [025m | 0,5m ANO 3% 6p 6p o
MQK Ketelec - 100 rezerva ) 4 AN
= | MUK Dunajska 7,21 | 14,01 | R31,5 | R24,5 30m | 3,50m | 3,50 m pre 25m 1,5m | 0,25m 0,5m ANO 3% P 6p
a | MUs km/h (6p) o
o | LuZzna 3,50 m
4 , o rezerva A
& | MUK Dunajska 11, 51 | 1403 | R315 | R245 | 19 | 30m |350m|350m | pre | 25m | 1,5m | 025m | 05m | ANO | 3% | 4P op | AN
Luzna km/h (6p) O
3,50m
MUK Dunajska 100 AN
Luzna - MUK 14,01 | 18,93 | R24,5 | R24,5 km/h 30m | 3,50m | 3,50m - 25m 1,5m | 0,25m 0,5m NIE 3% 4p 4p 0
Samorin
O | Mk & 100 o AN
MUK Samorin 18,93 119,93 | R24,5 | R24,5 30m | 3,50m | 3,50 m - 25m | 1,5m [025m | 0,5m NIE 3% 4p 4p
= km/h o
2
=~ | MUK Samorin - 100 o AN
~ MUK Holice 19,93 | 31,23 | R24,5 | R24,5 km/h 30m | 3,50m | 3,50 m - 2,5m 1,5m | 0,25m 0,5m NIE 3% 4p 4p 0
. . 100 . AN
MUK Holice 31,23 132,11 | R24,5 | R24,5 km/h 30m | 3,50m | 3,50m - 25m | 1,5m | 025m | 0,5m NIE 3% 4p 4p o




Useky prelozky cesty I1/572

Cesta 11/572, D4 - Most pri Bratislave | Vietky parametre podl'a DUR, moZnosti optimalizacie iba v stivislosti s upravami hlavnej trasy nadvizujucich Samostatnych tisekov D4-4 a D4-5.

Cesta 11/572, prediZenie Galvaniho ulice | Vietky parametre podl'a DUR, moZnosti optimalizacie iba v stvislosti s upravami hlavnej trasy nadvizujucich Samostatnych tisekov D4-4 a D4-5.

Vysvetlivky :
Kategoria podla DUR - kategéria pre danii cast Projektovej cestnej komunikdcie podla dokumentdcie pre tizemné rozhodnutie

Pozad. kateg. pre Navrhy - pozadovana kategoria pre danii cast’ Projektovej cestnej komunikacie pre Detailné navrhy rieSeni Koncesionara

Navrhova rychlost . . . , S o . . o, .,
avrova rycnios [YZ/Z - pozadovana navrhova rychlost pre danii ¢ast Projektovej cestnej komunikdcie pre Detailné navrhy rieseni Koncesiondra

Deliaci pas [d] * - minimdlna pozadovanad hodnota - sirka zelenej (pripadne spevnenej) casti stredného deliaceho pdsu - minimalna pozadovana hodnota je 3,0 m
Jazdny pruh [al] - minimalna poZadovana hodnota - Sirka prvého jazdného pruhu
Jazdny pruh [a2] - minimalna poZadovana hodnota - Sirka druhého jazdného pruhu

Jazdny pruh [a3] minimalna p?fadovand hodn?ta - Sirka trefieho Jjazdného g)ruhu - priestorova rezerva pre rozsirenie v budiicnosti, uprava povrchu sa
predpoklada ako nespevneny povrch, variant so spevnenym povrchom bude pripustny
Spevnend krajnica [c] - minimdlna poZzadovana hodnota - Sirka spevnenej casti krajnice bez vodiaceho pruzku

Nespevnend krajnica [e] - minimalna pozadovana hodnota - Sirka nespevnenej casti krajnice, vratane priestoru pre umiestnenie zvodidiel

Vodiaci prizok [vl] - minimdlna pozadovana hodnota - Sirka vonkajsieho vodiaceho prizku smerovo rozdelenej cestnej komunikdcie

Vodiaci prizok [v2] - minimalna pozadovana hodnota - Sirka vnutorného vodiaceho pruzku smerovo rozdelenej cestnej komunikdcie

Moznost rozsir. na 6-pruh L, . , ‘. , , Ly, , , . e A L or , . .
podla g UR - minimalna poZadovand hodnota — poZiadavka na navrh takych rieseni, ktoré v budiicnosti umozni rozsirenie na pévodné Sirkové usporiadanie

Max. pozdiz. sklon [s] - minimdlna pozadovand hodnota - max. akceptovatelny pozdizny sklon nivelety
Strka objektov [lo] - minimélna pozadovand hodnota — minimalne Sirkové usporiadanie mostnych objektov na danom iseku Projektovej cestnej komunikdcie
Dizka nadjazdov [In] - minimdlna pozadovand hodnota — minimalna dizka nadjazdov ( podjazdov) nad Projektovou cestnou komunikdciou

Moznost optimalizacie . ) . ) o, . . . -~
P nivelety moznost upravy nivelety podla nadvizujucich casti Projektovej cestnej komunikacie
Pozadovana Funkcna

iroven - maximalna pripustnd projektovand Funkcnd uroven na danej casti Projektovej cestnej komunikdcie pre ¢asovy horizont roku 2040.

Tabulka 2 Pozadované parametre osobitnych casti Projektovej cestnej komunikdcie

Projektova cestna komunikacia je zaradena do triedy F2 dopravného vyznamu, na vybavenie a zariadenie hlavnej trasy Projektu budu kladené funkéné
poziadavky v sulade s tymto zatriedenim.

Pre navrhy Koncesionara musia byt pouzit¢é modelové scenare so zakazom vjazdu tranzitnej cestnej nakladnej dopravy pre vsetky cCasovo rozdelené
vyhladové dopravné stavy (vyhladové horizonty), podla podrobnej analyzy dopravnych vzt'ahov dotknutého izemia, ktora bola Koncesionarovi poskytnuta
Verejnym obstaravatel'om v Existujicich poskytnutych udajoch.




Minimalne poZiadavky - usmernenie pre navrh a realizaciu optimalizovanych ¢asti Projektovej cestnej komunikacie

Verejny obstardvatel’ v ramci optimalizacie Projektu umoznuje realizovat’ vybrané Samostatné tiseky v redukovanom Sirkovom usporiadani voci pévodnému
sirkovému usporiadaniu podla DUR tak , ako tato moznost optimalizacie vyplynula z rokovani pocas sitazného dialogu. Uréenie Samostatnych tsekov
vyplyva z udajov uvedenych v tabul’ke €. 2 tejto Prilohy €. 18.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby boli vietky redukcie riesené tak, aby v budiicnosti bolo mozné rozgirenie na povodne $irkové usporiadanie podl'a DUR pri
minimalnych nutnych zasahov do konstrukcii a objektov realizovanych Koncesionarom vo Faze 1.

Povodne rieSenie Gasti Projektovej cestnej komunikacie od MUK Ketelec po MUK Ivanka zapad bolo navrhnuté s $irkovym usporiadanim pre $est-pruh
s obojstrannymi odstavnymi pruhmi. V sulade so zdvermi zo stitazného dialégu, v Konecnej ponuke Verejny obstaravatel’ umoziuje nové riesenie ako Stvor-
pruhové s odstavnymi pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch strandch hlavnej trasy pri dodrZani trasovania osi podla DUR. Povodné riesenie
Casti rychlostnej cesty R7 od MUK Ketelec po MUK Samorin bolo navrhnuté ako $tvor-pruhové usporiadanie s obojstrannymi odstavnymi pruhmi
s priestorovou rezervou pre Sest-pruhové usporiadanie v strednom deliacom pase. V stlade so zavermi zo sitazného dialégu, v Kone¢nej ponuke Verejny
obstaravatel umoziuje nové rieSenie ako Stvor-pruhové s odstavnymi pruhmi s priestorovou rezervou ponechanou po oboch stranach hlavnej trasy pri
dodrzani trasovania osi podla DUR. Priestorové rezervy nie je potrebné riesit’ fyzicky zemnym telesom bez spevnenej &asti povrchu, ale iba ponechanim
vol'ného priestoru pre budiuce mozné rozsirenie.

Umiestnenie tras inzinierskych sieti pozdlz zemného telesa hlavnej trasy, ako aj rieSenie tras sieti Projektovej cestnej komunikécie, bude rieSené s ohl'adom na
budice rozsirenie redukovanych Casti tak, aby boli zasahy do tychto sieti v buducnosti nutné iba v minimalnom rozsahu.

Oplotenie Projektovej cestnej komunikécie bude rie$ené pre vyhl'adovy stav, pre budiice §irkové usporiadanie podla DUR.
Protihlukové steny budu realizované podl'a poziadaviek podla bodu 9 tejto Prilohy ¢. 18.
Portaly na Projektovej cestnej komunikacii budu realizované pre redukované sirkové usporiadanie, realizacia rieSenia pre vyhl'adovy stav bude pripustna.

Poziadavky na mostné objekty na hlavnej trase a objekty ponad hlavnou trasou st opisané v €asti 4 tejto Prilohy €. 18.

v

Poziadavky na pozdizne sklony hlavnej trasy, uvedené v tabulke &. 2 tejto Prilohy &. 18, sii pozadované ako maximéilne mozné v hodnote max. 3%,
u niektorych casti hlavnej trasy, kde nie je mozné tito hodnotu dodrzat’, st uvedené sklony do max. 4%, najme v pripadoch preklenovania existujucich
objektov, krizujicich Projektovu cestnii komunikaciu.

Objekty verejného osvetlenia na objektoch Projektovej cestnej komunikacie (vratane MUK a mostov) st stéastou Projektu a buda prevadzkované
prevadzkovatel'om Projektovej cestnej komunikacie — Koncesionarom po dobu Koncesnej lehoty, vratane prevadzkovych nakladov na spotrebu elektrickej
energie. Osvetlenie na objektoch, ktoré st Vyvolanymi upravami, st takisto Vyvolanymi Gpravami a budi odovzdané spolu tretim stranam.

Prejazdy cez stredny deliaci pas na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikacie buda rieSené v sulade s poskytnutym rieSenim v dokumentaciach pre
stavebné povolenie. Budu realizované a osadené ocelovym obojstrannym otvaratelrnym zvodidlom, s aroviiou zachytenia H3, v dizke minimalne 45 m,
konstruovanym tak, aby bolo mozné v pripade potreby zvodidlo rozobrat’ (otvorit’) za pomoci bezného naradia bez pouzitia mechanizacie.



Poziadavky na mimouroviiové kriZovatky

Pre navrhy Koncesionara a naslednu realizaciu Projektu st uvazované ako uzlové nasledujtice krizovatky :
e MUK Ivanka sever pri krizovani dial'nice D1 a D4

e MUK Jarovce pri krizovani dial'nice D2 a D4

e MUK Ketelec pri krizovani dialnice D4 a rychlostnej cesty R7
e MUK Prievoz pri krizovani dial'nice D1 a rychlostnej cesty R7

Ostatné mimouroviiové krizovatky st uvazované ako exitove.

V tabulke 3 st uvedené pozadované minimalne parametre mimouroviovych krizovatiek Projektovej cestnej komunikacie a moznosti pre ich optimalizaciu.

. . - & . Vodiaci | Vodiaci
) Navrhova| Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica per pruzox | p , MozZnosti optimalizacie
[Vn] pruhov | pruhu [a] ] krajnica [e] | krajny | stredovy
[v1] [v2]
MUK JAROVCE
. . . . - uprava nivelety podla
Vetva JA1 — Bratislava (D2) — Bratislava Raca (D4) 40 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 025m | 0,125m | padviizujicich casti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva JA2 — Gyér (D2) — Bratislava Raga (D4) 60 km/h 2 35+A§m| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | -konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
Vetva JA3 — Bratislava Raca (D4) — Bratislava (D2) 50 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva JA4 — Wien (D4) — Gyor (D2) 50 km/h 2 35+ASm | 025m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva JAS — Bratislava Raca (D4) - Gyor (D2) 40 km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125 m
MUK RUSOVCE
- uprava nivelety podla
Vetva RUI - Z I/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Jarovce) i%‘/‘l? | SA/S 2T 025m LSm [ 025m | 0,125m | padvisujteich casti Projekiove]
cestnej komunikacie
Vetva RU2 - Z D4 (od Ketelca) na I/2 (smer BA) 40 km/h 1 55+ASm| 0,25m 1,5m 0,25 m - - konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
. 50/60 . - typ krizovatky
Vetva RU3 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer Rusovce) km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | _tvar vetiev
60/50 - dopravné rieSenie
Vetva RU4 - Z 1/2 (od Rusoviec) na D4 (smer Ketelec) 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125 m

km/h




(0]

. . - i . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnena | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica pe: pruzox | p . | MoZnosti optimalizacie
[Vn] ruhov ruhu [a] [l krajnica [e] | krajny | stredovy
P P [v1] [v2]
MUK RUSOVCE
- uprava nivelety podla
VetvaRU 5 - Z1/2 (od BA) na D4 (smer Jarovce) 40 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0.25m | 0,125m | padvizujicich &asti Projektovej
20/50 cestnej komunikacie
Vetva RU6 - Z D4 (od Ketelca) na I/2 (smer Rusovce) 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | -konstrukéné rieSenie
km/h - zjednotenie designu
- typ krizovatky
Vetva RU7 - Z D4 (od Jaroviec) na I/2 (smer BA) 30 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0,25 m 0,125 m | - tvar vetiev
- dopravné riesenie
Vetva RUS - Z 1/2 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 60 km/h 1 55+A$m| 025m 1,5m 0,25 m -
MUK KETELEC
. - uprava nivelety podla
Vetva PS - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer Dun. Streda) | 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m L,5m 025m | 0,125m | nadvizujicich &asti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva PB - Z D4 (od Rusoviec) na R7 (smer BA) 60 km/h 2 35+Am| 025m 1,5m 025m | 0,125m | - konstrukéné riesenie
- zjednotenie designu
- typ krizovatky
Vetva IB - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer BA) 70 km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
Vetva IS - Z D4 (od Rovinky) na R7 (smer Dun. Streda) 40 km/h 1 55+A$m| 025m 1,Sm 0,25 m -
Vetva Bl - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 1 55+A8Sm| 025m 1,5m 0,25 m -
Vetva BP - Z R7 (od BA) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0,25 m 0,125 m
Vetva SI - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0,25 m 0,125 m
Vetva SP - Z R7 (od Dun. Streda) na D4 (smer Rusovce) 40 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25 m -




T1

. . < & . Vodiaci | Vodiaci
, Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | Kkrajnica pe: pruzox) P . | MoZnosti optimalizacie
[Vn] ruhov ruhu [a] [l krajnica [e] | krajny | stredovy
P P [v] [v2]
MUK ROVINKA
. . - uprava nivelety podla
Vetva PR - Z D4 (od Ketelca) na 1/63 (smer Dun. Luzna) | 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m I,5m 025m | 0,125m | hadvizujicich casti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva PG - Z D4 (od Ketelca) na 1/63 (smer BA) 40 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25 m - - konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
60/50 - typ krizovatky
Vetva IG - Z D4 (od Ivanky) na 1/63 (smer BA) Kkm/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
Vetva IR - Z D4 (od Ivanky) na I/63 (smer Dun. Luzna) 40 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25 m -
Vetva GI - Z 1/63 (od BA) na D4 (smer Ivanka) 35 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25 m -
Vetva GP - Z /63 (od BA) na D4 (smer Ketelec) 50 km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125 m
" 50/35 “
Vetva RI - Z /63 (od Dun. Luznd) na D4 (smer Ivanka) km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0,25 m 0,125 m
Vetva RP - Z 1/63 (od Dun. Luzna) na D4 (smer Ketelec) | 35 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25 m -
MUK PODUNAJSKE BISKUPICE
) ) - uprava nivelety podla
Vetva L8 - Z D4 (od Rovinky) na I1/572 (smer Most pri 60 km/h 2 35+Asm| 025m 1,5m 025m | 0,125m nadvéz.ujﬁcich'éast'i Projektovej
BA) cestnej komunikacie
- konstruk¢éné riesenie
Vetva L12 - Z D4 (od Rovinky) na 11/572 (smer Vrakufia) | 30 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25m - - zjednotenie designu
- typ krizovatky
- - tvar vetiev
Vetva L4 - Z D4 (od Ivanky) na I/572 (smer Most pri 40 km/h 2 [35+Aim| 025m 1,5m | 025m | 0,125m | - dopravné riesenic
BA)
Vetva L10 - Z D4 (od Ivanky) na II/572 (smer Vrakuna) 35 km/h 1 55+A$m| 025m 1,5m 0,25 m -
Vetva L7 - Z 11/572 (od Vrakune) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m




[4)

. ‘ o & . Vodiaci | Vodiaci
Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | Kkrajnica pe: pruzox) P . | MoZnosti optimalizacie
[Vn] ruhov ruhu [a] [l krajnica [e] | krajny | stredovy
P P [v] [v2]
MUK PODUNAJSKE BISKUPICE
- uprava nivelety podla
Vetva L3 - Z 1I/572 (od Vrakune) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0.25m | 0,125m | padvazujicich dasti Projektovej
cestnej komunikacie
- i - konstrukéné riesenie
Vet\{a L9 - Z 11/572 (od Most pri BA) na D4 (smer 35 km/h | 55+Aim| 025m 1.5m 0.25m ) ~ Jjednotenie designu
Rovinka) -
- typ krizovatky
- - tvar vetiev
Vetva L11 - Z 11/572 (od Most pri BA) na D4 (smer 35 km/h 1 55+Aim| 025m 1.5m 0.25m ) - dopravné riesenie
Ivanka)
MUK IVANKA ZAPAD
. . - uprava nivelety podl'a nadvaz.
Vetva JA-SE - Z D4 (od Rovinky) na I/61 (smer Senec) 40 km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0.25m | 0,125m | gasti Projektovej cestnej
komunikacie
Vetva ST-SE - Z D4 (od Race) na 1/61 (smer Senec) 40 km/h 2 35+Asm| 025m 1,5m 025m | 0,125m | - konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
- typ krizovatky
Vetva SE-ST - Z I/61 (od Senca) na D4 (smer Rovinka) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
Vetva SE-JA - Z 1/61 (od Senca) na D4 (smer Raca) 40 km/h 2 35+ASm | 025m 1,5m 0,25m | 0,125 m
MUK IVANKA SEVER
. - uprava nivelety podla
Vetva JA-TT - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0.25m | 0,125m | nadvizujicich casti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva JA-BA - Z D4 (od Rovinky) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 35+A8m| 025m 1,5m 025m | 0,125m | -konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
Vetva ST-TT - Z D4 (od Race) na D1 (smer Trnava) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva ST-BA - Z D4 (od Race) na D1 (smer BA) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva TT-ST - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Raca) 60 km/h 2 35+ASm | 025m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva TT-JA - Z D1 (od Trnavy) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m




€1

. . « & . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnena | prizok rizok
Usek ¢. 1 a2 D4 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica pe pruzox | p . | MoZnosti optimalizacie
[Vn] prubov | pruhu [a] Il krajnica [e] | krajny | stredovy
[v1] [v2]
MUK IVANKA SEVER
. . - uprava nivelety podla
Vetva BA-JA - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rovinka) 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0.25m | 0,125m | nadvizujicich casti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva BA-ST - Z D1 (od BA) na D4 (smer Rada) 60 km/h 2 35+A8m| 0,25m 1,5m 025m | 0,125m | -konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
MUK CIERNA VODA
Vetva ST-VA - Z D4 (od Ivanky) na I1I/5021 (smer y - Giprava nivelety podl'a
Vajnory) ( ) ( 40 km/h 1 55+A8m| 025m 1,5m 0,25 m - nadvézujucich ¢asti Projektovej
cestnej komunikacie
YF:tva CV-VA - Z D4 (od Ivanky) na I1I/5021 (smer 40 kn/| | 55+Aim| 025m 1.5m 0.25m ) - konstrukéné rieSenie
Cierna voda) - zjednotenie designu
- - & - typ krizovatky
Ve‘Fva JA-VA - Z D4 (od Race) na I11/5021 (smer 40 km/h 2 35+Aim| 025m 1.5m 025m | 0,125m | - tvara pocty vetiev
Vajnory) P
- - dopravné riesenie
\v/.etva VA-CV2 - Z D4 (od Race) na I11/5021 (smer 40 km/h 1 35+Aim| 025m 1.5m 0.25m )
Cierna voda)
Vetva VA-JA - Z 111/5021 na D4 (smer Raca) 40 km/h 2 35+A8Sm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva VA-ST - Z 111/5021 na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 35+ASm | 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Vetva VA-CE - pripojka na CEPIT 40 km/h 1 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25 m -
MUK RACA
. . - uprava nivelety podla
Vetva 6 - Z D4 (od Ivanky) na II/502 (smer Pezinok) 40 km/h 2 35+ASm| 025m I,5m 0.25m | 0,125m | padvizujicich &asti Projektovej
cestnej komunikacie
Vetva 3 - Z D4 (od Ivanky) na 11/502 (smer Rada) 40 km/h 2 35+A8m| 025m 1,5m 025m | 0,125m | -konstrukéné rieenie
- zjednotenie designu
- typ krizovatky
Vetva 5 - Z 11/502 (od Race) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 3.5+ASm| 025m 1,5m 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné riesenie
Vetva 4 - Z 11/502 (od Pezinka) na D4 (smer Ivanka) 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
Prelozka cesty I11/502 (polovi¢ny profil) - vetva 10 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25 m 0,125 m




14"

. . - & . Vodiaci | Vodiaci
. Navrhova| Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 3,4,a5R7 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica per pruzox | p , MozZnosti optimalizacie
[Vn pruhov | pruhu [a] [l krajnica [e] | krajny | stredovy
[v1] [v2]
MUK Prievoz
. - uprava nivelety podla
R7 Dunajska Luzn4 - D1 Petrzalka (Vetva Al) 40 km/h 2 3,5m+AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25m 0,25m | padvizujicich &asti Projektovej
cestnej komunikacie
R7 Dunajska LuZzn4 — D1 Trnava (existujica vetva A2) - - - - - - - - konstrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
- typ krizovatky
D1 Trnava - ul. Bajkalska (Vetva B1) 40 km/h 2 3,5m+ AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25m - tvar vetiev
- dopravné riesenie
D1 Trnava — R7 Dunajska Luzna (Vetva B2) 40 km/h 2 3,5m+As | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m - nutné riesit’ spolu s MUK
Slovnaftska
ul. Bajkalsk4 — D1 Petrzalka (existujtca vetva C1) - - - - - - - -
ul. Bajkalska — D1 Trnava (Vetva C2a) 40 km/h 2 3,5m+ AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
ul. Pristavna — D1 Trnava (Vetva C2b) 40 km/h 2 3,5m+ AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
D1 Petrzalka — R7 Dunajska Luzna (Vetva D1) 40 km/h 2 3,5m+ AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
D1 Petrzalka - ul. Bajkalska (Vetva D2) 40 km/h 2 3,5m+ AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
D1 Trnava — ul. Pristavna (Vetva E) 30 km/h 1 5,5m+As| 2x0,25m 2x1,5 m 0,25 m 0,25 m
ul. Bajkalska - ul. Pristavna (Vetva F) 30 km/h 1 5,5m+ AS$ | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m
D1 Petrzalka — ul. Pristavna (Vetva G) 30 km/h 1 5,5m+AS | 2x0,25m 2x1,5m 0,25 m 0,25 m




ST

. . « & . Vodiaci | Vodiaci
] Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnena | prizok rizok
Usek ¢. 3,4,a5R7 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | krajnica pe pruzox | p . | MoZnosti optimalizacie
[Vn] prubov | pruhu [a] Il krajnica [e] | krajny | stredovy
[vl] [v2]
MUK Slovnaftska
- uprava nivelety podla
VSLF 1 40 km/h 2 35+ASm | 0,25m 0,75 m 0,25m | 0,125m | nadvizujicich asti Projektovej
cestnej komunikacie
. - konstruk¢éné rieSenie
VSLF 2 40 km/h 2 35+ASm | 025m 0,75 m 0,25m | 0,125m | _ Ziednotenie designu
- typ krizovatky
VSLF 3 Prievoz - Pristavna 40 km/h 2 35+ASm| 025m 0,75m [ 025m | 0,125m | -tvarveuev
- dopravne riesenie
- nutné riesit’ spolu s MUK
VSLF 4 Pristavna - Ketelec 40 km/h 2 35+ASm| 0,25m 0,75 m 0,25m | 0,125m | Prievoz
MUK Ketelec
DAIB Ivanka Sever - Prievoz 60 km/h 2 [35+A%m| 025m | 075m | 025m | 0,125m | Upravaniveletypodfa =
nadvizujucich casti Projektovej
cestnej komunikacie
KKP Prievoz - Dunajska Luzna kolektor 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 0,75 m 0,25 m 0,125 m | - konstrukéné riesenie
- zjednotenie designu
D4BP smer Prievoz - Jarovce 60 km/h 2 35+ASm| 025m 0,75 m 025m | 0,125m | - :YP kri%_ovatky
- tvar vetiev
- dopravné riesenie
MUK Dunajska LuZna
. L . - uprava nivelety podla
BS Bratislava(R7) - Dunajska Streda (1/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 55+ASm| 0,25m I,5m 025m | 0,125m | padviizujicich casti Projektovej
cestnej komunikacie
BS Bratislava(R7) - Dunajska Streda (1/63) 0,198-0,360 | 60 km/h 2 35+Asm| 025m 1,5m 025m | 0,125m | - konStrukéné rieSenie
- zjednotenie designu
. - typ krizovatky
DR Dunajska Streda (R7) - Samorin (I/63) 0,000-0,198 40 km/h 1 55+A$m| 025m 1,Sm 0,25m | 0,125m | - tvar vetiev
- dopravné rieSenie
DR Dunajska Streda (R7) - Samorin (1/63) 0,198-0,360 60 km/h 2 35+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m
SD Dunajska Luzna (I/63) - Dunajska Streda (R7) 40 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25m | 0,125 m
RB Samorin (1/63) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 55+ASm| 0,25m 1,5m 0,25m | 0,125m




91

. ‘ o i . Vodiaci | Vodiaci
, Navrhova | Pocet Sirka Spevnena Nespevnens | prizok rizok
Usek ¢. 3,4,a 5R7 rychlost’ | Jazdnych | Jazdného | Kkrajnica pe: pruzox) P . | MoZnosti optimalizacie
[Vn] ruhov ruhu [a] [l krajnica [e] | krajny | stredovy
P P v1] [v2]
MUK Samorin
.o ] - Giprava nivelety podl'a
V1 Dunajskd Streda (R7) - Kvetoslavov, 60/40 2 35+A5m| 025m 1,5m | 025m | 0,125m |nadvizujicich casti Projektove]
Samorin(111/503) km/h . S
cestnej komunikacie
N . - kon§truk¢né rieSenie
V2 Kvetoslavov, Samorin (I1I/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 55+ASsm| 025m 1,5m 0,25m | 0,125m | _zjednotenie designu
- typ krizovatky
V3 Samorin (I111/503) - Bratislava (R7) 40 km/h 1 55+Aim| 025m 1,5m 025m | 0,125m | -tvarvetiev
- dopravne riesenic
V4 Dunajska Streda (R7) - Kvetoslavov (ITI/503) 50 km/h 1 55+A$m| 025m 1,5m 0,25m | 0,125m
V5 Bratislava (R7) - Kvetoslavov, Samorin (I11/503) 50 km/h 2 35+ASm| 025m 1,5m 0,25 m 0,125m
?§7§(vetoslavov, Samorin (I11/503) - Dunajska Streda 40 km/h | 55+ Aim| 025m 1.5m 025m | 0,125m
V7 Kvetoslavov (I11/503) - Dunajska Streda (R7) 40 km/h 1 554+A$m| 025m 1,Sm 0,25m | 0,125m
V8 Bratislava (R7) - Samorin (I11/503) 50 km/h 1 55+ASm| 025m 1,5m 0,25 m 0,125m

MUK Holice — vid’ &ast’ 3.1

Taulka. 3 Mimotiroviiové krizovatky - MUK
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Minimalne poZiadavky - usmernenie pre navrh a realizaciu MUK Prievoz

Stcastou Projektu, ako aj Konecnej ponuky a naslednej realizacie Prac Koncesionarom, bude prestavba a rekonstrukcia existujucej mimouroviiovej
krizovatky MUK Prievoz v priestore napojenia rychlostnej cesty R7 na dialnicu D1 a vyznamné miestne komunikacie (ulice Bajkalska a Pristavna).

RieSenie tejto mimouroviovej krizovatky MUK Prievoz suvisi s rieSenim mimouroviiovej krizovatky MUK Slovnaftska a napojenim ulice Pristavna
a Bajkalska na dial'nicu D1 a rychlostnou cestu R7 a tak je potrebné tuto lokalitu vnimat’ komplexne pocas pripravy projektovych dokumentacii, ako aj pocas
realizacie a pripravy jej organizacie.

Pre navrh riesenia MUK Prievoz je treba zohladnit’ ako zavizna dokumentaciu pre Gizemné rozhodnutie MUK Prievoz a DUR Samostatného useku R7-1
Prievoz — Ketelec na R7, ako aj dokumenticiu pre stavebné povolenie Samostatného useku R7-1 Prievoz — Ketelec na R7, ktoré boli Verejnym
obstaravatel'om poskytnuté Koncesionarovi v Existujucich poskytnutych udajoch.

Povinnostou Koncesionara bude, okrem iného, aj komplexné rieSenie obnovy existujucich mostnych objektov, ktoré su si¢astou nového riesenia MUK
Prievoz, na ktoré sl napojené nové vetvy tohto krizenia nadradenej aj miestnej cestnej siete. Sucastou Projektu (obsahom Koneénej ponuky a povinnostou
Koncesionara) je demoléacia a vystavba novych mostnych objektov, ktoré s v objektovej skladbe zaviznej dokumentacie pre tizemné rozhodnutie MUK
Prievoz rieSené nasledovne :

Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie ,,Dial'nice D1 Bratislava, krizovatka Prievoz — rekonstrukcia®

e SO 211 — Oprava lavobreznej estakddy — most MS-2
e SO 212 — Oprava mosta na vetve OK — D1

e SO 213 — Oprava lavobreznej estakady — most SM-1
e SO 214 — Oprava mosta TR-1

e SO 215 - Oprava mosta RT-1

e SO 216 — Oprava mosta 1 na OK

e SO 217 — Oprava mosta 2 na OK

e SO 218 — Oprava mosta na vetve D1-OK

Pre vyssie uvedené mostné objekty bude nutné v ramci pripravy dokumentacie pre realizaciu stavby Koncesionara, zaistit' kompletni diagnostiku tychto
mostov vratane zékladovych konstrukcii. Na zaklade tejto diagnostiky a v sulade s rieSenim podl'a zaviznej dokumentéacie pre tizemné rozhodnutie MUK
Prievoz Koncesionar posudi rozsah demolacii a moznosti zachovania tych konitrukénych prvkov, ktoré budu spiiiat’ poziadavku na mostné konstrukcie podl'a
EN 1990 na informativnu navrhovt zivotnost.

Stcastou Konecnej ponuky Koncesionara a realizdcie Koncesiondra bude tiez SO 151 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., demontaz Zelezni¢ného
zvrsku a SO 152 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., zelezni¢ny spodok a zvrSok.
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3.1

Minimalne poZiadavky na rieSenie Mimouroviiovej kriZovatky Holice

Verejny obstaravatel’ v zmysle optimalizacie celkového riesenia Projektu pozaduje nové dopravné riesenie v lokalite mimotroviovej krizovatky Holice. Nové

v

rieSenie nebude navrhnuté ako mimouroviové — vid’ schému na obrazku ¢. 1, v ktorej si vyznacené dve fazy realizacie dopravného rieSenia. Faza 1
predstavuje pozadované rieSenie zo strany Koncesionara po dobu Koncesnej lehoty a Faza 2 predstavuje budiicu realizaciu mimouroviového kriZzenia po
predlzeni rychlostnej cesty R7 do Dunajskej Stredy Verejnym obstaravatel'om ako iny projekt.

Poziadavky na nové dopravné rieSenie :

A. rozsah Prac realizovanych Koncesionarom :

teleso rychlostnej cesty R7 bude skratené priblizne o 800 m a ukonéené priblizne v 16,6 km stanicenia;
v priestore, pdvodne uréeného pre realiziciu SSUR Holice, bude realizovany zjazd a najazd z a na rychlostnii cestu R7, obojsmerny, s nasledujicimi
parametrami : navrhova rychlost : 40 km/h, (tato poziadavka bude preverena Koncesionarom z dévodu dodrzani trvalych zaberov podl'a DUR)
maximélne pripustnd funkéna Groven C pre intenzity dopravy podla dopravno-inzinierskych podkladov z DUR pre MUK Holice;
Sirkové usporiadanie : jazdné pruhy 2x 5,5 m + AS,
spevnena krajnica ¢ = 2x0,25 m,
nespevnena krajnica 2x1,5 m,
vodiace pruzky 0,25m
vratane stredového zvodidla v rozsahu prvého smerového obluka od konca R7 az po koniec priameho useku
pred krizovatkou tvaru T
uroviiova krizovatka tvaru T v priestore pdvodne navrhnuté okruznej krizovatky (obj. 103 vpravo) vratane pruhov pre odbocenie vl'avo;
prepojenie medzi krizovatkou T a okruznou krizovatkou — obj. 104 na ceste 1/63 v parametroch vyssie uvedeného zjazdu/najazdu;
okruzna krizovatka obj. 104 na 1/63 (vratane docasnej prelozky cesty I/63) doplnena o priame prepojenie (bypass) v smere Dunajska streda / R7;
prelozka cesty 06323 — objekt 125 Prelozka cesty 111/06323 v km 16.500 R7 vlavo, v pdvodnom rieseni podl'a DUR;
uroviova krizovatka tvaru T na ceste 111/06324 ako napojenie prelozky cesty 111/06323 v priestore povodnej okruznej krizovatky (obj. 103 vl'avo).
vietky vyssie uvedené objekty budu realizované tak, aby v budicnosti bolo realizovatelné pévodné mimotroviiové riesenie MUK Holice v Giprave
podla schémy v obrazku ¢. 1.

B. rozsah Prac, ktoré nebudu Koncesionarom realizované pocas Koncesnej lehoty :
Vo Faze 1 nebudu realizované objekty &. 103, 126, 212, napojenie pdvodného SSUR Holice a koniec hlavnej trasy Giseku R7 v dizke priblizne 800 m.
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iba krizovatka tvaru T

bez potreby mosta

najazd a zjazd buduce prediZenie

novy najazd 0bj.103 - tato €ast nebude nikdy budovana
novy zjazd
novy najazd

MUK Holice - Faza 1
MUK Holice - Faza 2

Obrdzok ¢. 1 — Schéma nového dopravného riesenia na konci Useku ¢. 5 v lokalite MUK Holice



4. MOSTY

V tejto kapitole su stanovené poziadavky na rieSenie mostnych objektov Projektovej cestnej
komunikacie, vratane mostnych objektov v rezime Vyvolanych uprav.

Vsetky mostné objekty budil navrhnuté v silade s EN 1990 ohl'adom informativnej navrhove;j
zivotnosti podla tab. 2.1 kategodrie 5 na sto (100) rokov.

4.1. VSeobecné poZiadavky na mostné konstrukcie

V tabul’ke 4. su stanovené poziadavky platné pre vSetky mostné objekty vSeobecne, v prvej Casti
su uveden¢ parametre pozadované Verejnym obstaravatelom na navrhy rieSeni, v druhej Casti su
uvedené Casti, ktoré bude mozné optimalizovat’.

VSEOBECNE PODMIENKY PRE NAVRH MOSTOV®"

1;0::;:3:?116 Legislativa podla DUR Dizajn Konstrukcia
= navrhovat’ prvky v sulade s « ziednotit
NA - EC, pokial’ nie je, o | SAecnont « . . .
ouzit NA prilohu krajiny -QOdrzat vyskq architektonickeé rieSenie | = Sirkové usporiadanie
p ném pribuznej a to geo- protihlukovych stien konstrukénych prvkov a dané v tabul’ke ¢. 2
klimatickymi podmienkami vybavenia
- dodr¥af’ po¥iadavky . néyrh Iv)odl’a: Vzorové
vietkych dotknutych Tg:gnfc'lfé' I:QZSE‘Z
organizacii, ktoré poskytli = dodrzat’ trvaly zaber Technicko-klx)/ali tl;ti\}/lr’le
vyjadrenie alebo stanovisko .
k danej stavbe podmienky (VL-
4,TP,TKP)
= vyhnat' sa bariérovému
efektu mostnej konstrukcie
(migracia biotopov) (EIA)
= zachovat’ nadvdznost’
dopravnej skladby na moste
so Sirkovym usporiadanim
na vol'nej trase (STN)
Mozna , .
optimalizicia Techn(‘:;,]os%;il::ypostup Material Vybavenie Konstrukcia
navrhu
Koncesionarom . 4 7/ vy
Mlﬁvsnflilg;luéz é;};:;;// = beton / ocel’ / *typ a konstrukcia = smerovo rozdelena /
montAs spriahnuty zvodidiel nerozdelena
« monolit / prefabrikét . vozovky @ =umiestnenie verejného | = integrovand/semi/ na
p Y osvetlenia loziskéach / tubosider
= otvorend, uzavreta,
stenova opora
Poznamky (1) - plati aj pre tabul’ku 5 a tabul’ku 6

(2) - asfaltobeton / cementobeton

Tabulka 4 Vseobecné pozZiadavky na mostné objekty
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Verejné a bezpecnostné osvetlenie, definované v Existujicich poskytnutych udajoch, na
mostnych objektoch, ktoré nie si Vyvolanou Upravou, tiez nie je Vyvolanou tpravou, je sucastou
mosta, vratane napajacej sustavy a zostava v sprave Koncesionara. Verejné a bezpecnostné osvetlenie,
definované v Existujucich poskytnutych tdajoch, na mostnych objektoch, ktoré su Vyvolanou
upravou, je tieZ Vyvolanou upravou, vratane napdajacej sustavy a budi odovzdané do spravy tretim
osobam.

Architektonické rieSenie mostnych objektov bude zjednotené v tvarovom a materidlovom rieseni
hlavnej nosnej konstrukcie, portalov, opornych murov, spevneni a tvarovani svahov a predovsetkym
vybaveni mostov scielom =zaistit' jednotny designovy dojem kompaktného rieSenia na celej
Projektovej cestnej komunikacii. Tato poziadavka plati pre monolitické aj prefabrikované mostné
konstrukcie, vratane ekoduktov, ktoré su rieSené ako nadjazdy nad hlavnou trasou dialnice D4
a rychlostnej cesty R7, alebo sucastou mimouroviovych krizovatiek.

Mosty ponad dial'nicou D4, nadjazdy a mosty mimouroviiovych krizovatiek (okrem ekoduktov),
budt realizované s oporami svahovanymi smerom k telesu cesty v maximalnom sklone Sest'desiat
stupniov (60°) s minimalnym odstupom péty svahu od vnutorného lica zvodidiel tri metre (3 m), okrem
mostnych objektov, u ktorych musi byt zaisteny d’al§i prejazdny profil (gabarit) pozdiz hlavnej trasy,
kde bude pédta svahu na vonkajsej hrane tohto gabaritu. U mostov ponad rychlostnou cestou R7 budu
pripustné rieSenia s oporami zvislymi, vzdialenost’ tychto opor bude vzdy minimalne dva metre (2 m)
od vnutorného lica zvodidiel, alebo pol metra (0,5 m) od vonkajsej strany pripadného doplnkového
gabaritu pozdiz hlavnej trasy.

Vsetky mostné objekty ponad hlavnou trasou Projektovej cestnej komunikacie, ponad dialnicou
D4 arychlostnou cestou R7, buda realizované srozponmi v stulade s predchadzajicim odsekom
avsulade spovodnym Sirkovym usporiadanim podla uzemného rozhodnutia (pripadne v sulade
s akceptovanou zmenou z DSP). To znamena, Ze mosty ponad redukovanymi Castami hlavnej trasy,
kde je pocas Koncesnej lehoty pozadované §tvor-pruhové Sirkové usporiadane s odstavnymi pruhmi,
budii. mosty realizované v rozponoch umoziujucich realizaciu Sest-pruhového usporiadania
v budticnosti, vratane doplnkovych gabaritov pozdiz hlavnej trasy.

Vsetky mostné objekty na hlavnej trase Projektovej cestnej komunikacie, okrem mostnej estakady
cez Dunaj (objekty 204, 205, 200, 206 a207) aestakady Malé Palenisko (objekt 203), na
redukovanych castiach Projektovej cestnej komunikacie, budu realizované v Sirkach pre Sirkové
usporiadanie pozadované v tejto Prilohe ¢. 18 Zmluvy, ale s konstrukénym riesenim (pripravenost’ou
v ramci nosnej aj zakladovej konstrukcie), ktoré v buducnosti umozni realizovat’ rozsirenie tychto
mostov pre povodné usporiadanie podla tGzemného rozhodnutia pre dany Samostatny usek.
Pripustnym rieSenim bude realizacia tychto mostov v Sitke pre Sest-pruhové usporiadanie podla
uzemného rozhodnutia s tym, ze toto rozsirenie moze byt vyuzité pre bezpecnostné zalivy podl'a bodu
11 tejto Prilohy €. 18 Zmluvy, vratane d’alSich uprav pred, za a na moste pre dodrzanie pozadovanych
parametrov zalivu. V tychto pripadoch nebude platnd poziadavka na umiestnenie zalivov na R7 mimo
mostnych objektov podla bodu 11 tejto Prilohy ¢. 18 Zmluvy.

Pre navrhy Koncesionara budu akceptovatel'né vsetky eurokody aktualne platné na tzemi
Slovenskej republiky stanovené Uradom pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo SR.

Pocas projektovej pripravy dokumentacie pre stavebné povolenie su pre vSetky mostné objekty
aplikované poziadavky STN 73 6201, resp. v sulade so suhlasom s technickym riesenim odliSnym od
STN, vydanym MDVRR SR v priebehu projektovania, zaroven v zmysle STN EN 1990 az 1998, pri
navrhu konstrukcie jednotlivych mostov sa vychadza z osvedcenych a dostupnych konstrukénych
systémov, berie sa na zretel' efektivita nakladov na zriadenie mostov, prevadzkové naklady a naklady
na budicu udrzbu, su preverované potreby budovania stidleho zariadenia a mostné objekty su
navrhované aj pre zatazovaci model LM3 (Specialne vozidla), kategorizacné st¢initele si uvazované
v hodnote = 1.

21



4.2. Mostna estakada cez Dunaj

V tabulke 5. st stanovené poziadavky na mostné objekty Mostnej estakddy cez rieku Dunaj
SO 200, 204, 205, 206 a 207 nad ramec vSeobecnych poziadaviek, Specifické pre tento stibor mostov.
Poziadavky na Sirkové usporiadanie komunikacie na tejto estakade su stanovené schémou v obrazkoch
¢.3,4,5a6.

Pre navrhy Koncesionara, pre stanoveni gabaritov pod mostnymi objektmi bude zavdzna
referencnd vyska hladiny vsetkych ramien Dunaja 132,2 m n.m.

MOSTNA ESTAKADA CEZ DUNAJ

Navrh /

Objekt 204 205 200 206 207
* 10 m od paty |= max. pocet = vo veslarskej |= 10 m od péaty
hradze pilierov v dréhe hradze
* 10 mod Jaroveckom neumiestiiovat’ | = 10 m od
brehovej ¢iary | ramene v DUR | piliere do brehovej Ciary
priesakového - 5 pilierov vodnej hladiny | priesakového
kanala * maximalny = hydraulicky kanala
5 ) pocet medzi tvar .
PoZzadované , ., L.
parametre Jaroveckym = maximalny neumiestiiova
ramenom a pocet medzi t do
veslarskou Jaroveckym Biskupického
Piliere drahou v DUR - | ramenom a ramena
7 pilierov veslarskou
drahou v DUR -
7 pilierov
- = znizovat' pocet | ® znizovat' pocet | = zniZovat pocet | = zniZovat pocet | * zniZovat
< Moir‘za', . | pilierov pilierov pilierov pilierov pocet pilierov
g op t;n‘;zi;lz:cta * umiestnenie * umiestnenie * umiestnenie * umiestnenie * umiestnenie
E Koncesiondr pilierov pilierov pilierov pilierov pilierov
(=4
% om
= hrana vykopu = plavebny = hrana * podchodna
min 2 m od péty gabaritnadaj |vykopumin2 |vyska min
hradze a pod hladinou m od pity 3-4m
brehovej ¢iary 150 m hradze a .
priesakového horizontalne; brehovej Ciary | minimalizov
kanala vertikdlne 10 m | priesakového |at’ vyrub
. 5 . nad hladinou kanala stromov v
S]?;cci;ﬁ l:)°:f:£2?$ . mini'mvérlny zalesqenej
gabarit Sirky oblasti
200 m = opora v km
horizontalne a 4 5,5 ako v
m vertikalne DUR
nad veslarskou
drahou
s * minimalne * minimalne * minimalne * minimalne | * minimalne
E MEZ‘/"V Posadovant sirkové Sirkové sirkové Sirkové Sirkové
§ Kontr | parametre 3?(1;’02]2;1;;;1‘2 . :/liscli’oglif;znoili . u'sp’oriad’anie ) u.sp’oriad’anie u'sp’oriad’anie
S ukcia ] -65 . 3 6 - | vid’. obrazok ¢. |vid. obrazok |vid’. obrazok
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3-6 ¢.3-6 ¢.3-6
* druh a skladba | * druh a skladba | = druh a skladba |= druh a “druh a
vozovky vozovky vozovky skladba vozovky | skladba
“smerovo “smerovo “smerovo “smerovo vozovky
rozdelend/nerozd | rozdelend/nerozd | rozdelend/nerozd | rozdelend/neroz | "smerovo
elend konstrukcia | elend konstrukcia | elend konstrukcia | delend rozdelend/ner
=nivelety mosta =nivelety mosta =nivelety mosta konstrukcia ozdelena
Moind podla podla podla snivelety mosta | konstrukcia
optimalizdcia | nadvizujucich nadvdzujucich nadvdzujucich podla mnivelety
ndvrhu usekov, znizenie | usekov, znizenie |usekov, znizenie |nadvizujicich | mosta podla
Koncesiondr | [en v pripade len v pripade len v pripade usekov, znizenie | nadvdzujucic
om dodrzania dodrzania dodrzania len v pripade h usekov,
vSetkych vSetkych vSetkych dodrzania zniZenie len v
pozadovanych pozadovanych pozadovanych vSetkych pripade
gabaritov gabaritov gabaritov pozadovanych | dodrzania
gabaritov vSetkych
pozadovanych
gabaritov
= cyklisticky = cyklisticky = osvetlenie = cyklisticky | = cyklisticky
koridor §irky 3 | koridor $irky 3 |podla DUR,v |koridor irky 3 | koridor $irky
m umiestneny | m umiestneny | pripade m umiestneny |3 m
na mostovke od |na mostovke nerealizovania |na mostovke |umiestneny
objektu 205 po | = chodnik pre zavesného * chodnik pre |na mostovke
rampu pre pesich sirky 3 | mosta, zvy$né | peSich Sirky 3 |= chodnik
cyklistov m umiestneny | prvky osvetlit | m umiestneny | pre pesich
Pos . | = chodnik pre na mostovke ako v DUR na mostovke |8irky 3 m
oZadované .. .
parametre | PeSich Sirky 3 = cyklisticky umiestneny
m umiestneny koridor sirky 3 na mostovke
Vybave na mostovke m umiestneny
nie na mostovke
= chodnik pre
pesich Sirky 3
m umiestneny
na mostovke
Moznd = verejné " verejné " verejné = verejné " verejné
optimalizdcia osvetlenie osvetlenie osvetlenie osvetlenie osvetlenie
ndvrhu = druh zvodidiel | * druh zvodidiel |= druh zvodidiel |= druh zvodidiel | = druh
Koncesiondr zvodidiel
om
= v navrhu * v navrhu * v navrhu * v navrhu * v navrhu
uvazovat' s uvazovat' s uvazovat' s uvazovat' s uvazovat' s
realizéciou realizaciou realizaciou realizaciou realizaciou
vodovodného | vodovodného |vodovodného |vodovodného |vodovodnéh
potrubia DN potrubia DN potrubia DN potrubia DN | o potrubia
800 (prip. 2 x 800 (prip. 2 x 800 (prip. 2 x 800 (prip. 2 x | DN 800
Syt | puin | PN OO [DNOOO) - |DNo0O) |DNOO) | prip 2
Kicia parametre |V buducnosti, v buducnosti, v budiicnosti, v budicnosti, | DN 600)

treba navrhnat’
rieSenie S
pripravenostou

treba navrhnat’
rieSenie s
pripravenostou

treba navrhnat’
rieSenie s
pripravenost’ou

treba navrhnat’
rieSenie s
pripravenost’o
u

v budacnosti
, treba
navrhnat
rieSenie s
pripravenost’
ou
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Poz
nam

- takisto platia vS§eobecné poziadavky pre navrh mostnych objektov vid’ tab 4
- konstruk¢éné a materialové rieSenie rampy pre pesich a cyklistov na zaciatku a konci estakady podla
Koncesionara

Tabulka 5 Mostna estakada cez Dunaj

Poziadavka na hydrodynamicky tvar pilierov mostnej estakddy bude spresnend po vypracovani
hydraulického modelu v stlade s poziadavkami Slovenského vodohospodarskeho podniku, §.p.
Poziadavka na hydrodynamicky tvar pilierov bude pozadovana u pilierov vsetkych mostnych objektov
estakddy cez Dunaj, u ktorych sa da predpokladat, Ze budi umiestnené vo vode v obdobi zéplav, teda
pri trovni hladiny Dunaja pri Q100.

Verejné a bezpeCnostné osvetlenie na mostnej estakade nie je Vyvolanou upravou, je stucast'ou
mosta, vratane napajacej sustavy.

NAVRH PODEA DUR - DIAENICA 1M smer VIEDEN

smer RACA

i

NAVRHOVA RYCHLOST 120 km/h (smerovo nerozdelend kondtrukeia)

Obrazok ¢. 2 — Pévodné Sirkové usporiadanie podla dokumentdcie pre vizemné rozhodnutie

POZADOVANE SIRKOVE USPORIADANIE DIALNICA D4
smer RACA smer VIEDEN

A

L Bie

NAVRHOVA RYCHLOST 100 km/h (smerovo nerozdelena kontrukcia)

Obrazok ¢. 3 — Pozadované minimdlne sirkové usporiadanie

POZADOVANE SIRKOVE USPORIADANIE DIALNICA D4
smer RACA smer VIEDEN

s I
= TH PR o T o

A

W

e

NAVRHOVA RYCHLOST 100 kmv/h (smerove rozdelend konStrukcia)

Obrazok ¢. 4 — Pozadované minimalne sirkové usporiadanie
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POZADOVANE PROVIZORNE USPORIADANIE DIALENICA D4

smer RACA smer VIEDEN
" '| = T = 'Il;m, 18 L ::x L [T pidy, ’|"9: \lnﬂL sy ) L I’::v: L ) yﬁ: = '|Ir = g
11 1 Tl 11T 1 1 ]
CYKLO mr @i @ [ JP-ar i 0 R | i PESI

FEN [N

L 80 |
RYCHLOSTNY LIMIT 80 km/h (smerovo nerozdelend konStrukeia)

Obrazok ¢. 5 — Pozadované minimalne Sirkové usporiadanie — pre provizorny stav na moste

POZADOVANE PROVIZORNE USPORIADANIE DIADNICA D4

smer RACA smer VIEDEN
LL] FEd L 18 = e ¥ n L . p 18 S (31
'| sy, I L 3% N 3 gy hao s gy 1% N Ty . 1% gt
11 1 1 1=t 131 1 I 11

S Zae JPEr  JP@r JPEr

1%

P

o rmoiee
rw e e

i L Y

RYCHLOSTNY LIMIT 80 km/h (smerovo rozdelend konStrukeia)

Obrazok ¢. 6 — Pozadované minimdlne Sirkové usporiadanie — pre provizorny stav na moste

Stena proti vtakom na mostnej estakdde bude rieSend v rozsahu podla DUR, bude osadena
v sulade s poziadavkami na priecne usporiadanie a bude vybavend niidzovymi unikmi v rozstupoch
platnych pre protihlukové steny pozdiz dialnice.

Stena bude samonosnej konstrukcie, kotvenej do mostnej konStrukcie. Vyplne budi riesené
do vysky hornej trovne zvodidiel ako plné vyplne, zvy$na cast’ bude rieSena ako priechl'adna
v minimalnom rozsahu priehladnosti 75% plochy vyplne. Ak bude vypli rieSend ako celad
transparentna, bude opatrena bezpecnostnou grafikou eliminujicou nahodné strety s vtakmi.

Na mostnej estakdde bude umiestnend jedna atypickd SOS hldska v kazdom smere, priblizne
v polovici dizky mostnej estakady, ktord bude zakomponovana do konstrukcie steny proti vtakom pri
unikovom priechode.

4.3. Mostna estakada Malé Palenisko pri aredli spolo¢nosti Slovnaft, a.s.

V Tabul’ke 6. su stanovené poziadavky na mostny objekt Mostnej estakady Malé Palenisko SO
203 pri aredli spoloc¢nosti Slovnaft, a.s. nad ramec vSeobecnych poziadaviek, Specifické pre tento
mostny objekt. Poziadavky na Sirkové usporiadanie komunikacie na tejto estakdde s stanovené
schémou v obrazku ¢. 7.

Verejné osvetlenie na mostnej estakade nie je Vyvolanou Upravou, je sicastou mosta, vratane
napajacej ststavy.
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MOSTNA ESTAKADA MALE PALENISKO

Navrh/Objekt 203
= preklenutie Malého Dunaja, presné limity dané v grafickej Casti
v Existujucich poskytnutych udajoch
Pozadované = neumiestiiovat’ do vodnej hladiny Malého Dunaja
parametre = reSpektovat’ existujiice objekty a inzinierske siete v maximalnej
o .
< | Piliere miere , e -
g = minimalizovat’ prelozky inzinierskych sieti
K Moznd * umiestnenie pilierov a opor v ramci rozsahu tiena mosta
g optimalizacia
=] .
N navrhu
Koncesionarom
. , = pri navrhu uvazovat’ s buducou prelozkou zelezni¢nej vlecky a
S et o s Pozadované . . . S " -
Specifikacia parametre jej gabaritom, s miestnou komunikaciou VI¢ie hrdlo a jej
rozhl'adovymi vzdialenostami
Pozadované * minimalne Sirkové usporiadanie vid’. obrazok ¢. 7
parametre
Mostovka/ Moznd = typ mostnej konstrukcie
Konstrukeia | rimalizacia | = druh a skladba vozovky
navrhu ssmerovo rozdelend/nerozdelend konstrukcia
s Koncesionarom
>
g Pozadované = realizacia verejného osvetlenia
parametie — :
< | Vybavenie Mozr'la’ ' = optimalizacia rieSenia verejného osvetlenia
optimalizacia
navrhu
Koncesionarom
. i = zdvihanie nivelety je dovolené max. + 0,5 m
S et Pozadované .y . Lo s ,
Specifikacia parametre = znizovanie povolené pri dodrzani vSetkych potrebnych
gabaritov
Poznamka - rovnako platia vSeobecné poziadavky pre navrh mostnych objektov vid’ tab. 4

Tabulka 6 Mostna estakdada Malé Pdlenisko pri Slovnafte

POZADOVANE SIRKOVE USPORIADANIE RYCHLOSTNA CESTA R7

smer BRATISLAVA

smer KETELEC

NAVRHOVA RYCHLOST

100 km/h (smerovo rozdelend konStrukeia)

Obrazok ¢. 7 — Pozadované minimdalne Sirkové usporiadanie
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4.4.

Ekodukty

Minimalne technické poziadavky na ekodukty

Na nadchode maju byt’ v prevaznej miere vysadené krikovité dreviny s maximalnym vzrastom
do 5 m na zaklade odporticania ekoldga, odporuca sa vysadba pri okrajoch ekoduktov z dovodu
ochrany zveri pred oslilovanim prechadzajucimi vozidlami;

Vegetacna vrstva na moste nebude mat’ prepojenie na hladinu podzemnej vody, vegetacia musi
hospodarit’ len so zrazkovou vodou;

Minimalna hribka presypania na ekodukte je 0,75 m (v suchych oblastiach sa podla zlozenia
jednotlivych vrstiev moze tato hriibka zvysit’ az na 1,5 m);

Presné zlozenie nasypu je Specifikované v TP 04/2013;

Rozhodujicim parametrom na uréenie dizky ekoduktu je $irka premostovanej komunikacie, jej
gabarit a terén v okoli mosta;

Sirka migraénej cesty smerom od stredu k oporam sa bude rozsirovat’ tak, aby bolo napojenie na
okolie ¢o najviac plynulé. Toto rozsirenie sa navrhne podla lokalnych terénnych podmienok a
podl'a vegetacnych Gprav v nabehovej Casti na ekodukt;

Navrh rie$enia ekoduktov musia byt v silade s kategoriami ekoduktov stanovenych v DUR;
Kategorizacia ekoduktov je definovana v TP 04/2013

Dizajnové prevedenie vSetkych ekoduktov na Projektovej cestnej komunikécii bude zjednotené,
najma rieSenie portalov, preferované rieSenie bude riesenie s profilom organickych tvarov;
Minimalny odstup krajnych nosnych konstrukcii mosta bude vo vzdialenosti 2,5 m od vnutorného
lica krajnych zvodidiel. maximalny sklon nasypov bude max. 20 % (odportacany sklon je 14%)
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5. DIADNICNA TECHNOLOGIA

Principidlna schéma ITS - D4/R7

Centrum riadenla dopravy - ul Domkarska

Systémy centra riadenia dopravy |

Policia
?

RACK KONCESIONARA

Mytny systém
samostatny
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a 2 z -
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DiaPni¢n4 technolégia

Ziakladné funkcie a Specifikacia

Mozna
optima
lizacia

Vychodiskové dokumenty
definujuce poziadavky na
infrastruktiru

technologického vybavenia
pozemnych komunikacii

Inteligentné dopravné systémy a TP 10/2008
dopravné technologické zariadenia
Zariadenia, infraStruktira a systémy TP 09/2008

NiZSej popisané funkcie je moiné
kumulovat’ do zariadeni so zlicenou
funkcnost’ou.

Datova komunikacia

Vsetka komunikacia s koncovymi zariadeniami bude
prebiehat’ pomocou IP protokolu.

Pozadované rieSenie - v trase poloZenia optického
kabla ISD po l'avej strane krajnice dial'nice sa ulozia
HDPE rury do kablovej ryhy. V spolo¢nej trase sa
ulozi 12 HDPE rfr, z toho 2ks pre ISD a 10ks
poziadavka MDVRR SR - v ziZenych tsekoch bude
trasa vedena v povodnej trase mimo priestor
pripadného rozsirenia vozovky.

R7 —rychlostna cesta podl'a poziadaviek NDS — v celej
trase polozenia OK (optika) budu pre ISRC polozené
dve HDPE rtry pre ISRC, tri HDPE rury ako
poziadavka NDS a.s.
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Kazdych 500 m musia byt k dispozicii minimélne dve
chrani¢ky s priemerom 150 mm ulozené priecne pod
dialnicu alebo rychlostnu cestu.

Komunikiacia medzi systémami Koncesionara a CRD
bude prebichat’ v redlnom Case

Systém meteorologickych zariadeni

Monitorovaci systém poskytuje stale aktualne
informécie o stave povrchu vozovky v miestach, kde st
inStalované jeho meracie stanice. Pozostdva zo siete
vonkajsich
meracich stanic, ktoré odovzdavaju namerané hodnoty
do OSK.
K vonkajSej meracej stanici budu pripojené tieto
snimace:
= snimac teploty vzduchu,
= snimac teploty a relativnej vlhkosti vzduchu, pre
stanovenie rosné¢ho bodu alebo bodu ndmrazy
vypoctom
= snimac zrazok (dazd’, sneh),
= objemovy snimac¢ zrazok, vykurovany,
= anemometer, vykurovany (smer a rychlost’ vetra)
= dve sondy vo vozovke (vlhkost, teplota),

Prenos dat je zaistovany komunikac¢nou trasou
variantne prostrednictvom linkového modemu.

Automatické scitacie zariadenia
a vazenie hmotnosti vozidiel za
pohybu

Automatické séitacie zariadenia

Rozmiestnenie

Rozmiestnenie automatickych s¢itacich zariadeni bude
brat’ do tvahy tieto kritéria:

(a) umiestnenie na priamom useku dial'nice D4
alebo rychlostnej cesty R7 medzi krizujicimi sa
usekmi (minimalne 300 m od krizovatky);

(b) dobra kvalita vozovky niekol’ko sto metrov
pred a za miestom zberu udajov;

(c) dobra dostupnost’ autom vratane priestoru na
parkovanie v blizkosti zariadenia na meranie za ucelom
udrzby;

(d) elektricka pripojka k dispozicii k miestu
zariadenia;

(e) neumiestiovat’ pri miestach, kde ¢asto
zastavuju ¢i parkuji vozidla;

) umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa
zabranilo aerodynamickym vplyvom.

Presnost’

Automatické scitacie zariadenie bude pre dopravu
pohybujucu sa rychlost'ou od 20 do 200 km/hod
zabezpecovat’ minimalne:

nepretrzité pocitanie celkového mnozstva vozidiel za
hodinu v kazdom smere s presnost'ou plus/minus 4%
za kazdych dvadsat’styri (24) hodin s 95% intervalom
spolahlivosti bez chyb v zaznamenavani

Vazenie hmotnosti vozidiel za
pohybu

Dynamické vazenie vozidiel (WIM) je pozadované na
oboch stranach odpocivadiel Rovinka aj na
odpocivadle Blatna na Ostrove ako predselektivny
systém uradného vazenia a zaroven z dovodu zberu
Statistickych dat.
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Umiestnenie

Kazdé miesto vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu
bude zbierat’ Statistické udaje z oboch smerov cesty.
Miesta budi spinat $pecifikaciu obsiahnuta v COST
323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report
Appendix 1 — European WIM Specification Version
3.0 dated August 1999 (Hmotnost vozidiel v doprave”
Priloha 1 Zaverecnej spravy — Europska Specifikacia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (d’alej ako
Specifikacia COST323).

Umiestnenie zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel
za pohybu bude zvolené tak, aby bralo do uvahy tieto
kritéria popisané v Gasti 5 Specifikacie COST 323:
(a) umiestnenie na priamom useku dial'nice D4
alebo rychlostnej cesty R7 medzi krizujiicimi sa
usekmi (minimalne 300 m od krizovatky);

(b) dobra kvalita vozovky niekol’ko sto metrov
pred a za miestom zberu udajov;

(c) dobra dostupnost’ autom vratane priestoru na
parkovanie v blizkosti zariadenia na meranie za u¢elom
udrzby;

(d) elektricka pripojka k dispozicii k miestu
zariadenia;

(e) neumiestnovat’ pri miestach, kde ¢asto
zastavuju ¢i parkuju vozidla;
) umiestnenie mimo nadjazdov, aby sa

zabranilo aerodynamickym vplyvom.

Presnost’ Systém bude splnat’ presnost triedy B (10) tak, ako je
Specifikované v ¢l. 4.5 Specifikacie COST 323.
Klasifikacia Pri WIM scitacoch dopravy pre ucely predselekcie

bude pouzita klasifikacia EUR13. VSetky séitace vSak
musia spliiat’ poziadavky definované v TP 10/2008
Inteligentné dopravné systémy a dopravné
technologické zariadenia

Viazenie hmotnosti vozidiel
stacionarne

Lokalita D4 — Odpocivadlo Rovinka

Do miesta priestorovej rezervy pre pripadné
umiestnenie staciondrnej / mobilnej vahy priviest’
kablové chranicky pre napéjanie a datové pripojenie
ukoncené v kablovej Sachte

Lokalita R7— Odpocivadlo Blatna na
Ostrove

Do miesta priestorovej rezervy pre pripadné
umiestnenie stacionarnej / mobilnej vahy priviest’
kablové chranicky pre napajanie a datové pripojenie
ukoncené v kablovej Sachte.

Systém kamerového dohladu,
zobrazenie dat, video detekéné
systémy

Hlavné ¢asti kamerového systému:
- kamery

- prenosova cesta

- zobrazovacie jednotky

Uchovavanie zaznamov

- Podmienky uchovavania obrazu vyplyvaju
z legislativy Zakona o ochrane osobnych tdajov

- Digitalny zaznam vSetkych kamier s uchovavanim
zaznamu za poslednych max. 7 dni (min. 72 hod),
Casova synchronizacia

- Zaznam v minimalne kvalite danej TP 10/2008
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V ramci Projektu je uvaZované s
nasledujucimi kamerovymi
systémami / typmi kamier:

A) Systém prehl’adového
kamerového dohPadu
- s detekciou udalosti

Funkcia: poskytnut’ prehl’ad o stave na Projektove;j
cestnej komunikacii - 100% pokrytie dizky ciest s
detailom rozliSenia a overenia dostupnosti komunikécii
Koncesionara.

Zaroven systém bude automaticky detegovat’
nasledujuce stavy:

- Stojace vozidlo

- Zviera / ¢lovek na komunikacii

- Jazda v protismere

- Pomal4 jazda

- Otacanie

- Cavanie

- Vznik dopravnej nehody

Tieto stavy budu automaticky vyhodnotené ako alarm a
automaticky zobrazené na alarmovom monitore.

Kamery budu:

Parametre minimalne na Grovni stanovenej v
TP10/2008

- CCTYV farebné kamery (farebné CCD) vratane infra
LED presvieteni

- statické alebo s oto¢nym stativom

- motor zoom

- vyhrievané

- ovladané z centralneho pultu a centralneho riadiaceho
systému

- pokryvat’ 100% plochy Projektovej cestnej
komunikacie, vratane vSetkych parkovisk (100%
pokrytie + prehl'adové smerovatel'né kamery s
dostato¢nym zoomom pre identifikdciu moznej trestnej
¢innosti

- na kazdej krizovatke dial'nice alebo rychlostnej cesty
— na zabezpecCenie pokrytia krizovatky buda pouzité
pohyblivé kamery (panorama, pootocenie,
priblizovanie) kamery

- na kazdom konci kazdého objektu, ktory je dlhsi ako
300 m

- budu mat’ vysoku citlivost’ aj pri zniZenych
svetelnych podmienkach, dostatocne vel'kym optickym
priblizovanim a optickou stabilizaciou obrazu pre
elimindciu otrasov spdsobenych prechadzajucimi
vozidlami

- Kamery vo vonkaj$om prostredi pozdiz komunikacie
bez moznosti pristupu budu vybavené funkciou pre
vzdialené Cistenie predného skla kamery

- Kamery buda mat’ moznost’ pohl'adu nad horizont,
robustné prevedenie, ktoré zabezpeci funkénost’
kamery aj pri vetru az do rychlosti 145 km / h

Prenosova cesta:

- podl'a TP 9/2008

B) Videodetekéné kamerové
systémy
- detekcia ECV

Funkcie: detekcia evidenénych ¢isiel vozidiel ako
sucast’ d’alSich systémov ako systém dynamického
vazenia, smerovanie dopravy (s¢itacov
dopravy/analyzatorov dopravného prudu,...)

Video detekéné systémy:

- systém spracovania obrazu bude schopny
identifikacie evidencnych cisiel vozidiel,

- Na vjazde a vyjazde na parkovisko budu osadené
systémy na detekciu evidencnych Cisiel vozidiel

- presnost’ ¢itania min.95%
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Podporna infrastruktira vratane
technologickych uzlov

vSeobecné poziadavky

- mechanicka odolnost’ a pevnost’

- robustné konStrukcia

- vysoka elektrickd a mechanickéd ochrana
- vode odolné

- prachu odolné

- pracovna teplota -40 az 80°C

Technologické uzly

- postavené na zaklade PLC alebo priemyselnych
pocitaov

- zabezpecuji komunikaciu medzi CRD a
technologiami

- technologicka siet’ typu industrial ethernet na zaklade
optického spojenia

- spojenie medzi TCP/IP a ostatnymi Standardami (RS-
485, RS-232, MODBUS, PROFIBUS, LOW-WORKS,
atd’.)

- prevodny bod medzi metalickymi a optickymi
kablami

- spracovanie signalu z kamier (frekvencny multiplex,
riadenie kamier s otoénym stativom, prevod z
elektrického na opticky signal)

- auto-diagnostika nastavenia systému

Radice navestného rezu

- systém na kontrolu, riadenie a kontrolu niektorych
technoldgii (premenné dopravné znacky, s¢ita¢
dopravy, atd’.)

- kontrolovanie technolégif

Rozvadzace

- zaistia napajanie systémov bez autonomneho
napajania

- v pripade poziadavky na redundantné napéjanie nie je
povolené ukoncenie napéjacich kablov v jednom
spolo¢nom rozvadzaci

Budtce rozsirenie

V miestach ukoncenia Projektovej cestnej komunikacie
a v miestach planovanych vyhladovych krizovatiek
budu zriadené $achty a kablovody pre pripadné
zapojenie do systému ITS

Strediska riadenia dopravy,
operatorské pracoviska;

Centrum riadenia dopravy - CRD

Toto pracovisko bude zodpovedné za
riadenie/koordinaciu cestnej premavky— ak si to
vyzaduje rieSenie dopravnej situacie presmerovania
dopravy medzi z alebo na Projektovi cestnil
komunikaciu.

Detailny protokol spoluprace s Koncesionarom bude
spresneny v rdmci Manudlu uZivania stavby.

Do CRD Koncesionar zaisti distribuciu dat z
minimalne nasledujucich systémov:

- meteostanice

- s¢itace/analyzatory pridu

- dynamické vazenie

- premenn¢ dopravne znacky

- vybrané kamery - vSetky kamery na portaloch,
parkoviskach a vybrané po trasach (cca 25 - 30 kamier)
s moznost'ou vol'by obrazu
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Koncesionar privedie pozadované data vo formate
popisanom v "Technickych predpisoch" do prislusného
»Racku“ v CRD. Ostatntl integraciu do systémov
riadenia si zaisti prevadzkovatel’ CRD.

Operacné stredisko Koncesionara

Koncesionar si vybuduje vlastné operacné stredisko /
dohl'adové centrum minimalne v rozsahu opisanom
v tejto Prilohe €. 18 Zmluvy, ktoré musi umoznovat’
sledovanie a riadenie prevadzky a vsetkych
prevadzkovych stavov, ich vizualizaciu SCADA
systémom, umozni prislusnu reakciu na tieto stavy a
dohl'ad Verejného obstaravatel’a. Jednotlivé
nadefinované prevadzkové stavy/okamzité stavy musia
byt’ schvalené zlozkami Policajného zboru SR.
Koncesionar zaisti komunikacné prepojenie s CRD.
OSK bude dostupné do 20km zo sidla Verejného
obstaravatela na izemi SR.

Vybavenie miestnosti pre Verejného obstaravatel’a
a Nezavisly dozor je stanovené v Casti 8. tejto Prilohy
18.

OSK bude schopné integrovat’ min. 20 kamier z
nadvézujicich komunikacii D1/ D2. Koncesionar
zaisti komunika¢nu linku z CRD a integraciu kamier
do svojej technologie, vratane pripadného sietového
prvku pre prenos dat z CRD.

Zobrazenie dat v OSK zostavaji
v sprave Koncesionara

podla poziadaviek na dispecing:

- LCD monitory
Pocet monitorov dispecera 3 - 5 (min. 27 "monitory)

- Velkoplosné zobrazenie
Pocet zobrazovacich modulov - 20x 46 modul
Rozlisenie jedného modulu 1920 x 1080 pixelov

- Obsluzny softvér

Poziadavky na miestnost’ VO

- 3 pracoviska
- PC + LCD monitor

Pocet monitorov pre kazdé pracoviskolks (min. 29
"monitor)

- Predpokladané vel’koplo$né zobrazenie:
Pocet zobrazovacich modulov — 20x 46 modul
RozliSenie jedného modulu: 1920 x 1080 pixelov
- Obsluzny softvér

Poziadavky na miestnost’
Nezavislého dozoru

- 2 pracoviskd
- PC + LCD monitor

Pocet monitorov pre kazdé pracoviskolks (min. 29
"monitor)

Telefony nudzového volania;

SOS hlasky st pozadované - odpori¢ané umiestnenie
pre dial'ni¢nt komunikaciu D4 je po kazdych cca 1,5
km +/- 10%

Pre rychlostnt cestu R7 nie stt SOS hlasky
pozadované.

Hlasky budi napojené do OSK.
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Sucasti systému:

- kablové pripojenie

- kompatibilita s PLC (programovatel'ny logicky
automat — programmable logic controller)

- vratane komunikacnej a silovej Casti

- umoznuju fonické spojenie s pracoviskom
pohotovostnej sluzby v OSK

- komunikacia sa predpoklada pomocou TC/IP
technologie VolP

Analyzatory dopravnych prudov;

Systém pre liniové riadenie dopravy bude vybaveny:
* riadiacimi rezmi - portaly pre liniové riadenie
dopravy (obmedzenia rychlosti, zékaz predbiehania
nakladnych automobilov, a pod)

* detekénymi rezmi - sledovanie dopravnych
charakteristik

+ informa¢nymi portalmi (textové tabule)

Frekvencia rezov bude vychadzat’ z projektu liniového
riadenia dopravy.

Zaroven v kazdom medzi krizovatkovom useku bude
zriadeny rez s portalom, s pripravou pre kamery pre
identifikdciu digitdlnych dialni¢nych zndmok vratane
individualneho systému klasifikacie vozidiel — tto
technoloégiu, je moZno integrovat’ s detekénymi rezmi.

Takisto bude osadeny portal vratane systému
dynamického vaZenia pred parkoviskom vhodnym pre
uradné vazenie ako predselekény systém.

Portaly na zuzenych usekoch budu osadené podla
povodnej Sirky komunikacie.

Zéakladna charakteristika:

- komplexny monitorovaci systém

- §iroké spektrum sledovanych parametrov
- rozpoznavanie ECV

- dial’kové ovladanie a pristup k datam

Sthrn komponentov a funkcii:

- Meranie okamzitej rychlosti dopravného pradu

- Klasifikacia vozidiel podl'a ich tvaru, diiky, Sirky a
vysky zistené 3D skenovanim dopravného pradu

- Detekcia nebezpe¢nych tovarov

- Rozpoznévanie registracnych znaciek vozidiel s
moznost'ou ich triedenia podla l'ubovolnych
parametrov

- Okamzité dynamické vazenie vsetkych vozidiel s
meranim hmotnosti na napravu (zlic¢enie so systémom
automatického scitania)

- Prenos dat do dohl'adového a vyhodnocovacieho
centra

- Vizualizacie nameranych dat a parametrov v prostredi
dohl'adového centra

Vyhodnocovacie jednotky, databazové servery a
komunikac¢né zariadenia su ulozené v samostatnej
skrini.
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Laserovy skener triedy

3D Skener v kombinacii s kamerovym systém bude
sluzit’ na meranie $irky a vysky vozidiel v ramci
kontroly nadmernych a nadrozmernych doprav.
Klasifikacia vozidiel EUR13 je postacujuca s tym, Ze
3D skener v kombindcii s kamerovym systémom (resp.
aj samostatne ak to technoldgia umozni) musi vediet’
selektovat’ nadmerné a nadrozmerné dopravy s
vyhotovenim fotografie s &itatePnym ECV a ¢asovou
znamkou. 3D skener ma sluzit’ ako priprava vyuZzitia
objektivnej zodpovednosti pri poruseni Nariadenia

.....

vozidiel a jazdnych suprav

napajanie 230V, 50 Hz

Premenné dopravné znacky,
informacné a vystrazné navestidla;

- Sucasny pouzivany komunikacny protokol NDS -
Siemens (nutné zaistit’ kompatibilitu systémov )

- zobrazované znacky, symboly a texty - rozmery
podla platnych noriem (EN 12966, EN 12899) +
TP10/2008

- rozsvietenie jednotlivych symbolov je ovladané z
riadiaceho systému a verifikované operatorom

- moZnost’ autonémne;j prevadzky

- moZnost’ blikania niektorych symbolov

- vysoka spol'ahlivost - pouzitie vysoko svietiacich
LED

- detekcia chybnej LED

- detekcia chybného modulu riadenia

- detekcia straty komunikécie s nadriadenym
riadiacom systémom

- automaticka ¢innost’ v pripade zistenia chyby

- krytie IP65

- prevadzkova teplota -20°C az 60°C

- napéjanie 230V/50Hz

ZPI - TROJRIADKOVA  vjska

SPOSOB OSADENIA: NA RAMOVOM PORTALY pisma
~1 360
mm
TECHNICKE PARAMETRE:
~TRIEDA FARBY G2 8 -uhOl
=JAS SVETELNEHO BODU L3(*) g
=POMER JASOV R3
- |

| o ew ]

vyzarovania sa pozaduje B2.
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PDZ - LED -vyska pisma 240

SPOSOB OSADENIA: mm
NA RAMOVOM PORTALY

sa pozaduje B2

TECHNICKE PARAMETRE:
—PLNOFAREBNA

—TRIEDA FARBY c2
—JAS SVETELMEHO BODU L3(*)
—POMER .J[\_SOV R3

2000

1400

PDZ(T) - LED uhol vyzarovania sa

SPOSOB OSADENIA: pozaduje B2
NA STOZIARI 5,5m

X 2°¢

1500

w (°C
| 1900 l

TECHNICKE PARAMETRE:
—FARBY: BIELA, CERVENA
—TRIEDA FARBY c2
~JAS SVETELNEHO BODU L3(*)
—POMER JASOV R3

Zariadenia mytnych bran a
cestnych laserovych rychlomerov
resp. radarov;

Nékladné automobily - GPS-GSM
technologia

- Na jednej mytnej brane na D4 (v useku Ketelec —
Ivanka z4pad) a na jednej R7 (v Gseku Prievoz —
Ketelec) bude urobena predpriprava na instalaciu
mytneho systému (privedenie kablov - napajanie +
datovy kabel/opticky kabel), ktory bude napojeny na
existujuci mytny systém.

- InStalécia a prevadzkovanie samotného systému myta
nie je v rozsahu prac a sluzieb Koncesionara

Osobné automobily - digitalne
dialni¢né znamky

V kazdom useku medzi MUK bude zriadeny rez s
portalom s pripravou pre kamery pre identifikaciu
digitalnych dial'ni¢nych znamok vratane
individualneho systému klasifikacie vozidiel.
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Data nesluzia pre potreby ISD, z tohto dovodu nie st
integrované ani vizualizované v LD. Pre kazdy jazdny
pruh budu pouzité samostatné kamery. Rozvadzac by
mal byt’ spolo¢ny pre vSetky monitorované pruhy v
jednom mieste. Kamery, IR reflektory a detektory
vozidiel bud umiestnené na konzolach na portalovych
konstrukciach. Kablové trasy budu vedené v kablovych
zl'aboch. Napajanie rozvadzaca elektrickou energiou
bude vedené kdblom CYKY z najblizSieho
existujuceho rozvadzaca RN. Jednofazovy privod musi
byt chraneny istiCom a prepitovou ochranou typu 1 a
2 v RN. Optické kablové vedenie bude realizované
vypichom OK v najblizsej optickej spojke a ukoncené
v rozvadzaci systému. Na komunikéciu st pouzité 2
vlakna hlavného SM OK.

Poziadavky na stavebno-technické rieSenie:

Portalové konstrukcie musia byt vybavené nosnymi
konstrukciami umoznujicimi osadenie detektora
vozidiel a kamier pre snimanie detailu ECV nad
stredom prislusného jazdného pruhu, avSak pod
dopravnymi znakami prip. inymi ast’ami portalu.
Kamery ani konzoly nesmt1 zasahovat’ do prejazdného
profilu cestnej komunikacie. Nosna konstrukcia musi
umoznovat uchytenie vozidlového detektora vo vyske
5,2 — 5,8 m nad povrchom vozovky v takej vzdialenosti
od konstrukcie, aby sa v zornom poli detektora (kolmo
na vozovku) nenachadzala ziadna pevna prekazka (Cast’
portal. konstrukcie, DZ, a pod).

V pripade potreby musi byt portalova konstrukcia
vybavena systémom ochrany pred bleskom tak aby sa
vSetky komponenty systému nachadzali v chranenom
priestore.

Portalova konstrukcia musi byt uzemnena, Rz<5Q.
Rozvadza¢ moze byt uchyteny na stojke portalu alebo
idealne osadeny na betonovom zaklade v blizkosti
portalu. Kablové trasy musia byt uzavreté, integrované
vo vnutri alebo na portalovej konstrukcii a betonovom
zéaklade. V miestach ohybov a osadenia kamier na
portaly musi byt mozny pristup do kablového zl'abu.
Kabel z rozvadzaca RN, rovnako aj vypich OK z opt.
spojky musia byt vedené v chranickach az do
rozvadzaca.

Jednofazovy privod musi byt’ chraneny isticom a
prepdtovou ochranou typu 1 a 2.

Rychlomer

- Na jeden vybrany portal (navestny rez) dial'ni¢nej
technolégie bude urobena predpriprava (privedenie
kablov) na instalaciu cestného radarového rychlomeru
— radaru.

Elektronické zabezpecovacie
systémy v diaPni¢nych objektoch

Minimélne poziadavky na nasadenie
EZS (Koncesionar zvazi z
prevadzkovych hl'adisk pripadné
rozsirenie systému):

Otvorenie dveri vsetkych rozvadzacov a
technologickych uzlov a trafostanic

Neopravnené vstupy do pripadnych komoér mostov -
napr. PIR ¢idla

Nepriamo tiez sledovat’ stratu napajania rozvadzacov,
poruchu predpétovych ochran.

Monitoring izolaéného stavu NN kablov
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K | Automatické postrekovanie - pozadované pre useky so zvySenym rizikom vzniku ZRUSE
rozmrazovacieho prostriedku vozoviek | ngmrazy NIE
na ur¢enych mostnych objektoch SYSTE

MU
Zostava systému: - Systém vc¢asného varovania pred pol'adovicou
vyhodnoti stav prevadzkovych ploch
- Cerpacie stanice s nadrzami na rozmrazovaci
prostriedok
- Nerezové odstredivé ¢erpadlo s max. tlakom 16 bar
- Manostat pre kontrolu tlaku
- Monitoring stavu v nadrziach - plavak a
ultrazvukové snimace
- Elektro rozvadzac
- Rozvody, ventilové skrine a postrekové hlavy
- Riadiaci, monitorovaci a vyhodnocovaci softvér
Riadiaci systém zahfia:
- Riadenie magnetickych ventilov vo ventilovych
jednotkéch
- Monitoring hydraulického okruhu (kontrola
Cerpadiel, tlaku, prietoku)
- Sledovanie elektrického okruhu (skraty, prerusenie
vedenia)
- Automatické dopliovanie nadrzi na rozmrazovaci
prostriedok
- Manualne spustanie postrekovych programov alebo
na zaklade poplasného hlasenia meteo stanice
Tabulka 8 Poziadavky na Dialnicnu technologiu
Zoznam usekov medzi MUK osadenych portilmi pre analyzu dopravného pridu
Usek Portal Vybavenie Portal
Klasifikacia vozidiel a
OCRkameranad |meranie rychlosti Dynamické vazenie| Znacka s vystraznymi
D4 kazdym jazdnym |5y |aserové skenery vozidiel blikajucimi svetlami pre | Myto TIR
pruhom alebo obdobné WIM upozornenie na nadvahu
rieSenie
1 Jarovce —Rusovce ANO ANO ANO
2 Rusovce —Ketelec ANO ANO ANO
3 Ketelec —Rovinka ANO ANO ANO ANO
4 Rovinka — Podunajské Biskupice ANO ANO ANO ANO ANO
5 Podunajské Biskupice —Ivanka zépad | ANO ANO ANO
6 Ivanka zapad — Ivanka sever
7 Ivanka sever - Cierna Voda
8  [CiernaVoda—Rata ANO ANO ANO
Usek Portal Vybavenie Portal
Klasifikdcia vozidiel a
OCR kameranad |meranie rychlosti Dynamické vazenie| Znacka s vystraznymi
R7 kazdym jazdnym |® 2x laserové skenery vozidiel blikajucimi svetlami pre | Myto TIR
pruhom alebo obdobné WIM upozornenie na nadvéhu
rieSenie
1 Prievoz —Slovnaftska
2 |Slovnaftska —Ketelec ANO ANO ANO ANO
3 Ketelec —Dunajskd Luznd ANO ANO ANO
4 Dunajskd Luzna —Samorin ANO ANO ANO
5 Samorin — Holice ANO ANO ANO ANO ANO
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Uvedenie do prevadzky:

Technologia liniového riadenia dopravy (analyzatory dopravného pradu, séitace, PDZ, WIM) bude
uvedena do prevadzky najskor s uvedenim do prevadzky celého Useku ¢&. 1.

Technologia kamerového dohladu sa bude uvadzat' do prevadzky s jednotlivymi sprevadzkovanymi
Samostatnymi Gsekmi. Do doby vybudovania OSK sa predpoklada zriadenie doc¢asného pracoviska
a docasnych komunikacnych spojeni tak, aby bol umozneny dohl'ad nad otvorenymi tisekmi aj zo
strany Verejného obstaravatel'a / Nezavislého dozoru. Provizérne operacné stredisko bude dostupné do
Styridsiatich kilometrov (40 km) zo sidla Verejného obstaravatela na izemi SR a systém dohladu
bude pristupny aj cez webové rozhranie zo sidla Verejného obstaravatel’a.

6. ODVODNENIE

Zakladné Informacie
poziadavky na
rieSenie
Odvodnenie | Platné zakony, TP 13/2005 -TECHNICKE PODMIENKY -
normy a technické | PROJEKTOVANIE ODVODNOVACICH ZARIADENI NA
podmienky CESTNYCH KOMUNIKACIACH

TP 11/2012 - TECHNICKE PODMIENKY - ODVODNENIE
MOSTOV NA POZEMNYCH KOMUNIKACIACH

Dostupné pozemky | ktoré su uvedené v Existujucich poskytnutych udajoch

Poziadavky EIA ktoré st uvedené v Existujucich poskytnutych adajoch

Dokumentacia a ktoré st uvedené v Existujucich poskytnutych tidajoch
stanoviskd k DUR
Dalsie poZiadavky: | Dimenzovanie odvodnenia pre zazené tseky bude vykonané
pre pdvodny stav (potrubia dimenzované pre Sest-pruh).

Riesenie odvodnenia bude minimalizovat’ dopady na jeho
pripadné Gpravy pri roz§irovani na predpokladany pocet
jazdnych pruhov.

Tabulka 9 Odvodnenie Projektovej cestnej komunikdcie

Pre Samostatné useky Projektovej cestnej komunikacie, ktoré st predmetom optimalizacie
v zmysle redukcie z Sest-pruhového Sirkového usporiadania na Stvor-pruhové, budi systémy
odvodnenia rieSené v polohe a konfiguracii umoznujucej budiuce rozsirenie na Sestpruhové
usporiadanie predmetnych tsekov.
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7. ODPOCIVADLA

Verejny obstaravatel pre ndvrhy rieSeni v Konecnej ponuke Koncesionara pozaduje dodrzat
umiestnenie, rozsah a vybavenie Odpocivadiel na D4 Rovinka ana R7 Blatnd na Ostrove podla
povodného navrhu v dokumentacii pre uzemné rozhodnutie, tzn. nie je mozné redukovat ziadnu
z funkénych zén v zmysle pripadného umiestnenia inych objektov pre iné ucely. Verejny obstaravatel
nepripista rieSenie s prevadzkovym prepojenim pravostrannych a lavostrannych odpocivadiel
mostnym objektom, alebo podjazdom pod dialnicou ale rychlostnou cestou. Kazdé Odpocivadlo bude
vybavené podla nizsie uvedenych poziadaviek.

Pocas projektovej pripravy Projektu st navrhované Odpocivadlo Rovinka typu Al a Odpocivadlo
Blatnd na Ostrove typu A. Odpocivadlo Rovinka je potrebné realizovat a prevadzkovat pocas
Koncesnej lehoty Koncesionarom ako Typ Al, Odpocivadlo Blatnd na Ostrove ako typ B
s priestorovou rezervou pre typ A podla DUR. Priestorové usporiadanie Odpocivadla Blatna na
Ostrove typu B bude rieSené tak, aby priestorovd rezerva pre typ A bola ponechand v rozsahu
povodnych pozemkov podla DUR.

V ramci Konecnej ponuky Koncesiondra je potrebné zahrnut’ do investicnych névrhov (investicné
naklady, prevadzkové naklady a naklady Zivotného cyklu) iba objekty, ktoré su riesené v DUR, v
nizsie $pecifikovanych parametroch. Objekty Gerpacich stanic pohonnych hmét (d’alej len CS PHM),
ktoré sa predpoklada, ze budu realizované a prevadzkované v rezime najomného objektu (tretou
stranou na zaklade zmluvného vztahu s Koncesionarom) Verejny obstaravatel pozaduje uviest' do
prevadzky sucasne s Pred¢asnym uzivanim prislusného Samostatného tseku. Zvysné objekty, ktoré st
aj v DUR rie$ené iba ako priestorové rezerva pre ne, budu rie§ené tieZ iba ako priestorova rezerva pre
pripadnych najomcov, vratane privedeni pripajacich bodov vsetkych inzinierskych sieti pre tieto
objekty. Tieto objekty (CS PHM, motely, motoresty, restauracie - rychle obéerstvenie) nebudi
zahrnuté v investicnych nakladoch v Konecnej ponuke, iba ich napojenie na inzinierske siete.

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby parkovanie v priestoroch Odpocivadiel nebolo spoplatnené,
pripusta spoplatnenie sluzieb poskytovanych v hygienickom zazemi v strazenej zone pre vodiCov na
Odpocivadlach Rovinka. Poziadavka na nespoplatnené sluzby neplati pre sluzby poskytované
v objektoch Cerpacich stanic pohonnych hmdt, motorestov, motelov a restauracii.

7.1 Minimalne pozadované vybavenie Odpoc¢ivadlo typ Al (Rovinka) :

Vybavenie podl'a bodov 7.1.1 — 7.1.4 bude realizované pre kazdé Odpocivadlo, pravostranné aj
lavostranné.

7.1.1 parkovacie plochy:

- parkovacie plochy pre OA -115, z toho 6 pre imobilnych

- parkovacie plochy pre OA zamestnancov motorestu a CS PHM -10

- parkovacie plochy pre OA navstevnikov motorestu -10 + 1 handicap

- parkovacie plochy pre A -18

- parkovacie plochy pre NA - 36

- parkovacie plochy pre NA 153 (bezpeCnostna kat 1) svymedzenym strazenym
parkovanim bez. kat. 4, so samostatnou CS PHM pre NA aso samostatnymi
hygienickymi a stravovacimi sluzbami pre vodi¢ov NA

- parkovacie plochy pre obsluhu vybavenia v monitorovanej zone - 4

- parkovacie plochy pre karavany - 10

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a navstevnikov motorestu st zaratané v ploche
pre OA — 115 miest. Parkoviska pre CS PHM nie s navrhované.
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7.1.2 ostatné objekty: - Oddychova zona pre aktivny oddych (zariadenia pre deti, dospelych,
psov)
- Oddychova zoéna pre pasivny oddych (lavicky, stoly, zastreSené
lavice so stolmi)
- Hygienické sluzby — verejné toalety
- priestor pre vazenie nakladnych vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR.
- priestorova rezerva pre vaznicu nakladnych vozidiel pre potreby
Policajného zboru SR.

7.1.3 objekty pro dopliianie pohonnych hmét :
- CS PHM, vratane CNG a LPG s rychlym ob&erstvenim (nonstop) —
bude uvedené do prevadzky sucasne s prislusSnym tisekom;
- nabijacie stanice pre elektromobily na parkovacich plochéach,
univerzalne stanice pre vSetky certifikované typy elektromobilov,
minimalne 5 parkovacich miest, vratane oznacenia a pristreskov;

7.1.4 priestorova rezerva: - motorest
- motel

7.2 Mini. pozadované vybavenie Odpocivadlo typ B (Blatna na Ostrove — vyhPadovo typ A) :

Vybavenie podl'a bodov 7.2.1 — 7.2.4 budi realizované pre kazdé Odpocivadlo, pravostranné aj
lavostranné.

7.2.1 parkovacie plochy: - parkovacie plochy pre OA -30 + 5 pre imobilnych (vyhl'ad 45+7)
- parkovacie plochy pre OA pri CS PHM - 5 + 1 pre imobilnych
- vyhl'ad - parkovacie plochy pre OA navstevnikov motorestu -15 + 2
handicap
- parkovacie plochy pre A — 8 (vyhlad 15)
- parkovacie plochy pre NA — 30 bezpecnostnad kat 1 (vyhl'ad 50)
- parkovacie plochy pre karavany — 2 (vyhl'ad 5)

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a navstevnikov motorestu st
zaratané v ploche pre OA.

7.2.2 ostatné objekty: - Oddychova zona pre aktivny oddych (zariadenia pre deti, dospelych,
psov)
- Oddychovéa zdna pre pasivny oddych (lavicky, stoly, zastresené
lavice so stolmi)
- Hygienické sluzby — verejné toalety
- priestor pre vazenie nakladnych vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR.
- priestorova rezerva pre vaznicu nakladnych vozidiel pre potreby
Policajného zboru SR.

7.2.3 objekty pro dopliianie pohonnych hmét:
- CS PHM, vratane CNG a LPG s rychlym ob&erstvenim (nonstop) —
bude uvedené do prevadzky stiCasne s prislusSnym usekom;
- nabijacie stanice pre elektromobily na parkovacich plochach,
univerzalne stanice pre vSetky certifikované typy elektromobilov,
minimalne 3 parkovacie miesta, vratane oznacenia a pristreskov;

7.2.4 priestorova rezerva: - motorest

Poznamka:
Objekty podla bodu 7.1.3,7.1.4, 7.2.3 a 7.2.4 nebudu zahrnuté v investicnych nakladoch v Konecenej ponuke
Koncesionara, iba ich napojenie na inZinierske siete.

41



8. STREDISKO SPRAVY A UDRZBY

S ohl'adom na poziadavku na optimalizaciu rieSenia zakoncenia rychlostnej cesty R7 v Holiciach
nad’alej nebude mozné SSUR Holice realizovat’. Realizacia vystavby vlastného strediska (stredisk) pre
potreby Koncesionara v inych lokalitach je plne v kompetencii Koncesionara. Zaistenie pozemkov pre
stredisko (strediskd) bude zodpovednostou Koncesionara, tieto pozemky budil povazované za
Dodato&né pozemky. Zaistenie Projektovej dokumentacie pre SSU Koncesionara, ako aj vynaloZenie
suvisiacich nakladov a zaistenie potrebnych povoleni, bude zodpovednost'ou Koncesionara. Stredisko
nesmie byt umiestnené na ukor inych funkénych cCasti Projektovej cestnej komunikacie, napriklad
Odpocivadiel.

Pokial’ navrhne Koncesionar umiestnenie SSU na pozemkoch, ktoré vlastni Verejny obstaravatel,
budi Koncesionarovi tieto pozemky poskytnuté ako Potrebné pozemky, pokial’ Verejny obstaravatel’
tieto pozemky nevlastni, budi posudzované ako Dodatocné pozemky.

Rozsah vybavenia strediska (stredisk) bude v kompetencii Koncesionara, ale tento rozsah musi
zabezpecovat' pozadované sluzby a prevadzku dialnice D4 arychlostnej cesty R7. V priestore
Strediska spravy audrzby Koncesionara Verejny obstaravatel nepozaduje realizovat priestory
a objekty pre Hasicsky a zachranny zbor SR ani Policajny zbor SR.

V priestoroch SSU bude umiestnené Operaéné stredisko Koncesionara (OSK) realizované podla
kapitoly 5 tejto Prilohy €. 18.

OSK bude umiestnené v Stredisku spravy audrzby Koncesionara. V pripade, ze bude
Koncesionar realizovat’ viac SSU, bude OSK umiestnené v tom SSU Koncesionara, v ktorom bude
umiestnené sidlo Veduceho oddelenia cestnej udrzby.

8.1 Poziadavky na priestory Verejného obstaravatela v OSK

Pre potreby zaistovania dohl'adu Verejného obstardvatel'a nad plnenim povinnosti Koncesionara bude
v OSK zriadena miestnost o velkosti min. 40 m”> (min. 6,5 x 6,2 m). Dispeting Verejného
obstaravatela bude nezavisle klimatizovany priestor s dennym osvetlenim a moznost'ou prirodzeného
vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK, s priamym napojenim (cez spolocni chodbu) na
operacny dispecing Koncesiondra, s pristupom na spolo¢né toalety a denni miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Verejného obstardvatela nebude mozné priamo napojit’ na spolocné zdzemie, bude
doplnena osobitnd denna miestnost’ s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x
WO).

Pracovisko bude riesené tak, aby bolo mozné realizovat’ velkoplo$ni obrazovkovt stenu v zhodnych
parametroch ako pre dispecing Koncesionara (zobrazovacia stena, poCty panelov, softwarové
vybavenie, a pod). Miestnost’ bude vybavena tromi stanoviskami — pracovnymi miestami (1x stolny
pocita¢ s monitorom 29" + 1x kancelarsky st6l 180x70 cm + 2x kancelarske kreslo + uzamykatelny
kontejner - na kazdé pracovisko), Satnovou a odkladacou skrinou (2x120x60x220 cm), rokovaci stol
pre 6 os6b (200x90 cm) vratane kancelarskych kresiel. V miestnosti bude tiez osadené samostatné
externé datové ulozisko pre potreby Verejného obstaravatela na zdlohovanie dat o kapacite 3TB
s moznostou navySenia kapacity, vratane zaznamového uloziska pre zalohovanie zaznamov
z dohl'adového kamerového systému po dobu min. 72 hodin s moznostou prenosu dat na prenosné
média, napojené na internu datovu siet’ miestnosti.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Verejného obstaravatela budii vybavené elektronickym zabezpecovacim systémom
(EZS) acelektronickou kontrolou vstupu (EKV), datovym a telefonnym pripojenim (min. 10
pripajacich bodov na miestnost v rozvodoch v podlahovych kanaloch), vzduchotechnikou (VZT)
a vykurované.
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8.2 Poziadavky na priestory Nezavislého dozoru

Pre potreby vykondvania ¢innosti Nezavislého dozoru bude v OSK zriadena miestnost’ o velkosti min.
40 m® (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezavislého dozoru bude nezavisle klimatizovany priestor
s dennym osvetlenim a moznost'ou prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako OSK,
s priamym napojenim (cez spolocnu chodbu) na operacny dispecing Koncesionara, s pristupom na
spolo¢né toalety a denni miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Nezavislého dozoru nebude mozné priamo napojit’ na spoloc¢né zdzemie, bude doplnena
osobitna denna miestnost’ s kuchynkou pre 4 osoby a toaleta (1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC).

Miestnost’ bude vybavena dvomi stanoviskami — pracovnymi miestami (1x stolny pocita¢ s monitorom
29" + 1x kancelarsky st6l 180x70 cm + 1x kancelarske kreslo + uzamykatel'ny kontejner - na kazdé
pracovisko), Satiovou a odkladacou skrinou (2x120x60x220 cm) , rokovaci stdl pre 8 oséb (220x90
cm) vratane kancelarskych kresiel.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Nezavislého dozoru budt vybavené elektronickym zabezpecovacim systémom (EZS)
a elektronickou kontrolou vstupu (EKV), datovym a telefonnym pripojenim (min. 10 pripdjacich
bodov na miestnost’), vzduchotechnikou (VZT) a vykurované.

9. PROTIHLUKOVE OPATRENIA

Verejny obstaravatel pozaduje vramci realizdcie Projektu Koncesionarom dodrzat' rozsah
protihlukovych opatreni v stilade s dokumentéciou pre uzemné rozhodnutie a podl'a findlnych navrhov
rieSeni Koncesionara podl'a novych hlukovych posudeni tychto konkrétnych rieSeni pre dopravné
intenzity poskytnuté Koncesionarovi Verejnym obstaravatelom v Existujucich poskytnutych udajoch
pre jednotlivé Samostatné tseky.

Pouzitie $pecialnych ,tichych* povrchov na cestnych objektoch je pripustné.

Pre rieSeni protihlukovych stien je pozadované zjednotenie materidlového a designového riesenia
na vSetkych Samostatnych Gsekoch Projektovej cestnej komunikacie, alternativne pouzitie jednotného
designu pre vsetky useky dialnice D4 a jednotného designu pre vSetky tseky rychlostnej cesty R7.

Realizacia protihlukovych stien na fisekoch Fazy 1 (redukovanych castiach) bude umoziiovat
rozsirenie tychto uisekov v buducnosti (po ukonéeni Koncesnej lehoty), umiestnenie protihlukovych
stien do polohy v sulade s budiicim Sirkovym usporiadanim bude pripustné, funkénost’ tohto riesenia
pre redukované aj buduice rozsirené usporiadanie vSak musi byt dokladované odbornym postdenim
pre obidva stavy.

Realizacia protihlukovych stien na Projektovej cestnej komunikacii bude v sulade s trvalymi
zabermi podla rozsahu Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov podla zaberov
z dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie. RieSenia, ktoré budu vyzadovat' pozemky nad ramec
Poskytnutych pozemkov alebo Potrebnych pozemkov budi povazované ako Dodato¢né pozemky a ich
zabezpecenie bude povinnostou Koncesionara.

43



10. OPATRENIA PRI LETISKU M.R. STEFANIKA

V stvislosti so zmenou legislativy Slovenskej republiky a vzhladom knovym poznatkom
plynucich z aktualizacie IGHP, nad’alej nebude sucastou Projektu objekt SO234 — Tesniaca vana na
D4 v km 20,325 — 20,925. Niveleta dialnice D4 a nadvizujtcich Casti a umiestnenie vybaveni buda
v tomto useku upravené.

Stucastou Projektu aj Konecnej ponuky bude objekt ¢. 284 Tieniaca stena v km 16,800 — 21,390
D4 vlavo. Objekt tieniacej steny je vyvolanou investiciou na eliminaciu vplyvu dopravy na dialnici
D4 na letisko M. R. Stefanika predovietkym z pohl'adu radaru TAR, ktory je situovany v areali letiska
na l'avej strane dial'nice D4 v km cca 19,980.

Tieniaca stena ma za ulohu Uplne zatienit' priestor pohybujicich sa vozidiel do vysky 4,2 m
nad vozovkou vo vsetkych jazdnych pruhoch dialnice tak, aby vozidla pohybujice sa po dialnici
neboli radarom detekované ako pohyblivé — klamlivé ciele.

Zakladné charakteristiky pre objekt tieniacej steny boli stanovené na pracovnom rokovani, ktoré
sa konalo dna 20.4.2015 v Bratislave v sidle prevadzkovatela radaru Letovych prevadzkovych sluzieb
SR, §.p. Na rokovani bolo dohodnuté stanienie objektu pozdiz D4, pozadovana vyska, materidlové
rieSenie je nasledujice:

- Stanicenie : km 16,800 D4 vlavo - km 0,383 vetvy ,,BA-JA“ v krizovatke "Ivanka - zapad"

- Celkova dizka steny 4546 m

- Celkova plocha steny 23 894 m’

- Vyska steny od 4,5mdo 6,5m
- Pocet tnikovych vychodov 18

Zakladné charakteristiky pre objekt tieniacej steny stanovené na pracovnom rokovani, ktoré sa
konalo dna 20.4.2015 v Bratislave v sidle prevadzkovatela radaru Letovych prevadzkovych sluzieb
SR, $.p., st nasledovné :

- tieniaca stena bude Standardnej konstrukcie, obdobne ako protihlukové steny. Nosnou cast'ou
steny bude Zelezobetonovy panel, ktory bude ukotveny do ocelovych stipov kotvenych
do Zelezobetonovych pilot, resp. do pasového zakladu;

- tieniaca stena bude suvisla bez prerusenia. Zaciatok bude za mostom ponad Maly Dunaj
(stanicenie urcit’ najblizSie k mostu tak, aby neovplyvnila technicky nadvrh mosta) a koniec v km
0,350 krizovatkovej vetvy Bratislava - Jarovce krizovatky Ivanka zapad;

- poloha tieniacej steny v priecnom reze bude symetrickd vzhl'adom na os dial'nice, t.j. nie je nutné
jej zalamovanie v podorysnej polohe;

- pohladova cast’ v smere od radaru TAR bude opatrena panelmi pohlcujucimi radiové viny. Panely
budt pozostavat’ z jednotlivych segmentov s rozmermi cca 0,6 x 0,6 m a pokryju cela plochu
nosné¢ho panelu, pripadne aj nosné stipy. Jednotlivé segmenty budii premenlivej hrubky v
rozmedzi cca 12-15 cm, &im sa spolu s ich réznym nato&enim zabezpeéi rozptyl radarovych vin.
Presny tvar segmentov bude spresneny v d’alSom stupni PD;

- povrch segmentov ako aj povrch nosného ZB panelu bude vribkovany, pre vytvorenie
tzv. ,frekvenénej pasce”, tj. z dovodu vytvorenia fizového posunu radarovych vin. Hibka
jednotlivych vribkov bude cca 2,5 cm a Sirka 6 cm. Ich presné rozmery budu spresnené
pre jednotlivé useky tieniacej steny v d’alSom stupni PD;

- ako material pohlcujicich segmentov bude pouzity material s primesou uhlika, ktory je vhodnym
materidlom na tlmenie radarovych vin. Do tvahy pripada $kvarobeton, pripadne iny material
s podobnymi vlastnost’ami. Pouzity materidl musi byt stabilny a podl'a moznosti bezidrzbovy.

Z hladiska hlukového postidenia je vSak potrebné, aby zo strany od dialnice bola stena pohltiva, tym
sa zamedzi odrazu hluku z dopravy smerom do zastavby Most pri Bratislave a Ivanky pri Dunaji.

Pozadované parametre protihlukovej steny z hlukovej §tidie — minimalna hodnota stupiia zvukovej
nepriezvucnosti Rw = 33 dB. Stredny cinitel' zvukovej pohltivosti min. as = 0,6 tak, aby bola
dodrzana aj vyssie uvedena nepriezvucnost.
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Rozmery tieniacej steny (celkova dizka steny = 4 546 m) :

Stanicenie zaciatku (km) stan. konca (km) Vyska vm Dizka v m

- 16,8 17,588 4,5 797
- 17,588 18,408 5,5 812
- 18,408 19,524 6,0 1100
- 19,524 19,654 55 130
- 19,654 20,819 4,5 1177
- 20,819 20,928 5,0 110
- 20,928 20,984 5,5 56
- 20,984 21,021 6,5 37
- 21,021 1,399 SO101-03 kolektor l'avy 6,5 208
- 1,399 SO101-03 kolektor lavy 0,433 SO107 vetva BA-JA 6,5 74

0,433 SO107 vetva BA-JA 0,383 SO107 vetva BA-JA 6,5 45

Navrhovany objekt &. 680 Svetelna priblizovacia sustava Letiska M. R. Stefanika v km 20,900 D4
v dokumentacii pre stavebné povolenie nebude sicastou Projektu ani Koneénej ponuky.

11. SOS HLASKY A BEZPECNOSTNE ZALIVY

V suvislosti s novou poziadavkou Policajného zboru Slovenskej Republiky, podla listu PPZ-
ODP2-44-187 2015 zo dna 11.8.2015, ktory je poskytnuty ako priloha v Existujucich poskytnutych
udajoch, Verejny obstaravatel’ pozaduje realizaciu bezpe¢nostnych zalivov na R7 a bezpe¢nostnych
zalivov s SOS hlaskami na D4 s nasledujiicimi minimalnymi parametrami :

Pre dialnicu D4 :

e obojstranné bezpecnostné zalivy vo vzajomnej vzdialenosti max. 2,5 km, kombinované
s umiestnenim SOS hldsok v rozmeroch podl'a obrazku €. §;

e umiestnenie SOS hlasok v maximalnych rozstupoch 1,5 km +/- 10% v rozmeroch podl'a
obrazku ¢. 9;

e vzajomné rozstupy bezpecnostnych zalivov a SOS hlasok budil podl'a schémy na obr. €.
10

Pre rychlostnu cestu R7 :

e obojstranné bezpecnostné zalivy vrozmeroch podla obrazku ¢. 11 vo vzijomnej
vzdialenosti max. 2,5 km podl'’a schémy na obr. €. 12;

Limitnymi obmedzeniami pre navrhy Koncesiondra, teda maximalny rozsah zalivov si
poziadavky Policajného zboru SR a hranica trvalych zaberov podla DUR. V Samostatnych tisekoch
Projektovej cestnej komunikacie, ktoré nie si optimalizované ohl'adom priecneho usporiadania, bud
bezpecnostné zalivy umiestnené s ohladom na minimalizaciu potreby novych pozemkov pre ich
realizaciu. Tieto pozemky budu povazované za Dodato¢né pozemky.
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Obrazok ¢. 8 — Pozadované priestorové usporiadanie pre bezpecnostny zaliv s SOS hlaskou na D4

W01m 5m , 53m
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Obrazok ¢. 9 — Pozadované priestorové usporiadanie pre SOS hlasku na D4

Dial'nica D4 - schema umiestnenia SOS hldsek a bezpeénostnych zdlivov
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Obrazok ¢. 10 — Pozadované vzajomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpecnostnych zalivov a SOS hlasok na D4
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Obrazok ¢. 11 — Pozadované priestorové usporiadanie pre bezpecnostny zaliv na R7

Obrazok ¢. 12 — Pozadované vzajomné vzdialenosti pre umiestnenie bezpecnostnych zdlivov na R7

Umiestnenie bezpecnostnych zalivov na Rychlostnej ceste R7 bude rieSené tak, aby ziaden
bezpecnostny zaliv nebol umiestneny na mostnom objekte, v priestore mimouroviiovej krizovatky,
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alebo v urovni Odpocivadla Blatna na Ostrove. Prvy, alebo posledny bezpecnostny zaliv, podla smeru
jazdy, bude umiestneny v useku medzi mimouroviovou krizovatkou Ketelec a mostnou estakadou pri
areali Slovnaft, a.s., teda objektom ¢. 203 tohto Useku. Umiestnenie dopravné znacky IP9 bude min.
10 m pred okrajom zalivu a predzvestnd dopravna znacka IP9 s dodatkovou E3a tabulkou bude
osadend vo vzdialenosti 300 m pred zalivom.

Umiestnenie SOS hlasok na dial'nici D4 bude riesené podl'a poziadaviek v platnych TP. Hlasky
budi osadzované mimo priestorov mimouroviiovych krizovatiek, mimo mostnych objektov, okrem
mostnej estakady cez Dunaj, na ktorej bude osadend minimalne jedna SOS hlaska v kazdom smere.
Oznacenie hlasok bude riesené prislusnym dopravnym znacenim, na kilometrovnikoch (znackach
IS18b) bude vyznaceny smer k najblizsej SOS hlaske.

Umiestnenie bezpecnostnych zalivov s SOS hlaskami na Dial'nici D4 bude riesené tak, aby ziaden
bezpecnostny zaliv nebol umiestneny na mostnom objekte, alebo v trovni Odpocivadla Rovinka.
Umiestnenie dopravnej znacky IP9 bude min. 10 — 20 m pred okrajom zalivu tak, aby bola hlasky
vzdy viditelnd zo vzdialenosti 150 m a predzvestna dopravna znacka IP9 s dodatkovou E3a tabulkou
bude osadena vo vzdialenosti 300 m pred zalivom.

12. PRISTUPOVA KOMUNIKACIA K AREALU CEPIT

Sucast'ou realizacie Projektu, ani Koneénej ponuky, nebudu stavebné a inzinierske objekty stvisiace
s pristupovou komunikaciou do vyhladového arealu spolo¢nosti CEPIT INFRASTRUKTURA, s.r.0.
(CEPIT). Rozsah tychto objektov je znadzorneny v schéme na obrazku ¢. 13. Koncesionarom nebudi
realizované nasledujuce objekty z objektovej skladby D4 :

112-01 Miestna komunikacia v km 1,600 - 2,300 D4

112-02 Miestna komunikacia v km 2,300 - 2,400 D4

112-03 Miestna komunikacia v km 2,400 - 2,600 D4

210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorskym potokom
211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Racianskym potokom
522 Uprava meliorécii v k.. Vajnory

634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4

634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikécie v km 2,300-2600 D4

e

Obrazok ¢. 13 — Rozsah objektov pristupové komunikacie k areali CEPIT
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Obrazok ¢. 14 — Rozsah okruznej krizovatky realizovany Koncesiondarom

Na obrazku ¢. 14 je znazorneny rozsah Prac, ktoré budu sucastou realizicie a prevadzky
Koncesionarom. Koncesionar vybuduje abude prevadzkovat okruznu krizovatku objekt ¢. 111
v rozsahu podla DUR, s kompletne realizovanymi a prevadzkovanymi vetvami ST-VA a CV-VA D4
a ¢iastotne realizovanym najazdom/vyjazdom VA-CE k vyhladovému arealu CEPIT v dizke po 0,06
km stanicenia komunikécie obj. ¢. 112-01 podl'a schémy na obrazku ¢. 14. Takto pripraveny najazd
bude ukonceny betonovymi zvodidlami. Povinnostou Koncesionara bude tiez realizovat
a prevadzkovat’ verejné osvetlenie pre tento ndjazd, v Konecnej ponuke Koncesionara bude zahrnuta
Cast’ verejného osvetlenia, povodne v objektu 634-01, do objektu 631 vratane pripojky. Povodny zjazd
z vetvy VA-CE k trafostanici TS11 bude provizérne rieseny z okruznej krizovatky. Objekt 204-02
bude realizovany v pévodnom rozsahu Koncesionarom.

13. POZIADAVKY NA SKLADBY VOZOVKY

Verejny obstaravatel’ pozaduje, aby vsetky skladby Projektovej cestnej komunikacie, boli navrhnuté,
posudené a realizované pre predpokladant intenzitu dopravy podla podrobnej analyzy dopravnych
vztahov dotknutého uzemia, ktord bola Koncesionarovi poskytnutd Verejnym obstaravatelom
v Existujucich poskytnutych udajoch, pre modelové scenare so zakazom vjazdu tranzitnej cestnej
nakladnej dopravy pre vSetky Casovo rozdelené vyhl'adové dopravné stavy.

Postdenie vozoviek v Konecnej ponuke Koncesiondra musi byt vykonané na obdobie Styridsiatich
(40) rokov od zaciatku Koncesnej lehoty pre predpokladant intenzitu dopravy podla prislusného
modelového scendra tak, aby zostatkova zivotnost vozovky pre vsetky vrstvy apodlozie bola
vyhovujlica azirovenl mala v danom obdobi rezervu min. desat’ percent (10 %) pre hodnotu
poskodenia. Pre tieto posudenia vozoviek a podlozi musi byt pouzitd minimalna hodnota modulu
pruznosti podlozia Edef2= min. 90 MPa.
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Priloha €. 1 k Prilohe ¢. 18

Objektova skladba Projektu

Tato priloha obsahuje kompletnu objektovu skladbu Projektu, zoznam cestnych, mostnych
a inzinierskych objektov, prevadzkovych suborov, ktoré su, pripadne nie su sucastou Konecnej
ponuky Koncesionara a realizovanych Prac Koncesionarom podl'a ustanoveni Zmluvy a jej Priloh.

Objekty uvedené v tabulke €. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14 a 15 su objekty podl'a dokumentacie pre izemné
rozhodnutie, ktoré su taktiez rieSené v dokumentécii pre stavebné povolenie a ktoré su sucastou
Konecnej ponuky Koncesionara a nasledne tiez realizované Koncesionarom ako Prace.

v

Objekty uvedené v tabulke ¢. 2, 12 a 16 — zrusené objekty, su objekty podla dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie, ktoré si v dokumentacii pre stavebné povolenie zrusené a ktoré nie su sucast'ou
Konecnej ponuky Koncesionara a nie su Koncesionarom realizované ako Prace.

Objekty uvedené v tabulke €. 3, 7 a 13— nové objekty, st objekty riesené v dokumentacii pre stavebné
povolenie ako nové objekty voc¢i dokumentacii pre izemné rozhodnutie a ktoré su sucastou Konecnej
ponuky Koncesionara a nasledne tiez realizované Koncesionarom ako Prace.

Objekty uvedené v tabulke ¢. 4 a 6 — mimo Projektu, su objekty rieSené v dokumentacii pre stavebné
povolenie ako nové objekty voc¢i dokumentacii pre izemné rozhodnutie, ale ktoré nebudi sucast'ou
Konecnej ponuky Koncesionara a nebudu realizované Koncesionarom ako Prace.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze pokial’ je potrebné pre tiely splnenia Minimalnych poziadaviek
Verejného obstaravatela podla tejto Prilohy ¢. 18 nerealizovat’ alebo zmenit’ objekt (objekty) uvedeny
v tabulkach ¢. 1 — 16 tejto Prilohy ¢. 1 k Prilohe ¢. 18 Zmluvy, potom sa takyto objekt (objekty)
(1) nebude realizovat’ alebo (ii) sa bude menit’ v sulade s Navrhom Koncesionara, ktory musi byt’
v sulade s touto Prilohou ¢. 18 Zmluvy.
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TAB. 1 - OBJEKTOVA SKLLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER

Cislo objektu | Popis objektu
DEMOLACIE
001 Demolacia zahradného dom¢eka v km 10,760 D4
002 Demolacia mosta v km 21,600 D4 nad §1’1rskym kanalom, ev.¢. 61-006
PRIPRAVA UZEMIA
Ol11 Uprava pléch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4
012 Uprava ploch pre zariadenie staveniska v km 11,000 - 22,590 D4
REKULTIVACIE
020 Spitna rekultivacia doCasnych zaberov v k.0. Ruzinov
021 Spétnd rekultivacia doCasnych zaberov v k.u. Jarovce
022 Spétné Fekultivécia docasnych zaberov, isek km 4,068 - 6,500 v k.. Podunajské
Biskupice
023 Spétné .rekultivécia docasnych zaberov, tisek km 6,500 - 11,000 v k.4. Podunajské
Biskupice
024 Spitna rekultivacia doCasnych zaberov, usek km 11,000 - 15,144 v k.. Podunajské
Biskupice
025 Spétnd rekultivacia doCasnych zaberov v k.i. Most pri Bratislave
026 Spétn4 rekultivacia doCasnych zaberov v k.0. Farna
027 Spétnd rekultivacia doCasnych zaberov v k.0. Ivanka pri Dunaji
028 Spatna rekultivacia doCasnych zaberov v k.i. Vajnory
029 Spétné .rekultivécia docasnych zaberov LPF, usek km 4,068 - 6,500 v k.. Podunajské
Biskupice
030 Spétna rekultivacia docasnych zaberov LPF v k.G. Most pri Bratislave
031 Spétna rekultivacia docasnych zaberov LPF v k.0. Farna
032 Spétna rekultivacia doCasnych zaberov LPF v k.u. Jarovce
041 Rekultivacia opusteného useku vetvy v krizovatke "Jarovce"
042 Rekultivacia opusteného useku privadzaca k c. 111/1020 v km 0,650 D4
043 Rekultivacia opusteného useku cesty 1/2 v krizovatke "Rusovce"
044 Rekultivacia opusteného useku cesty 1/63 v krizovatke "Rovinka"
045 Rekultivacia opusteného useku c.II/572 a c.I11/1030 v km 15,500 D4
046 Rekultivacia opusteného tseku polnej cesty k mohyle M.R.Stefanika v km 20,240 D4
VEGETACNE UPRAVY
051 Vegetacné tipravy dial'nice D4, tsek km 0,000 - 6,500
052 Vegetacné tipravy dial’nice D4, tisek km 6,500 - 11,000
053 Vegetacné Gipravy dial’nice D4, tsek km 11,000 - 22,590
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054

Vegetacné tipravy polnej cesty v km 6,220 D4

055 Vegetacné tipravy na pristupovej ceste k horarni Topolové v km 7,963 D4
056 Navadzacia zelen v km 9,000 D4

057 Vegetacné Gipravy na ceste 1/63 v krizovatke "Rovinka"

058 Vegetacné Uipravy na prelozke Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4

059 Vegetacné Uipravy na ceste 1I/572 v km 15,512 D4

060 Vegetadné Gipravy na polnej ceste k mohyle M.R.Stefanika v km 20,240 D4

KOMPENZACNE OPATRENIA

071 Kompenzacné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Rusovce
072 Kompenzaéné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Cunovo
073 Kompenzaéné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesny pozemok v k.u. Cunovo
074 Kompenzacné opatrenie 4, zatravnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice
075 Kompenzacné opatrenie 5, zatravnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo
076 Kompenzacné opatrenie 6, sprieto¢nenie Biskupického ramena
o077 Kompenzacné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom
CESTNE OBJEKTY
101-01 Dialnica D4, usek km 0,000 - 6,500
101-02 Dialnica D4, usek km 6,500 - 11,000
101-03 Dialnica D4, usek km 11,000 - 22,590
102 Krizovatka "Jarovce"
103 Krizovatka "Rusovce"
104-01 Krizovatka "Ketelec", vetvy PS, SP
104-02 Krizovatka "Ketelec", vetvy IS, BI, PB, IB, SI
105-01 Krizovatka "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, GI
105-02 Krizovatka "Rovinka" vetvy IR, IG, RI
107 Krizovatka "Ivanka-zapad"
108 Krizovatka "Ivanka-sever"
121 Prelozka cesty I/2 v km 2,396 D4 v krizovatke "Rusovce"
122 Prelozka cesty 1/63 v km 10,856 D4 v krizovatke "Rovinka"
123 Prelozka cesty I/61 v km 21,600 D4 v krizovatke "Ivanka-zapad"
131 Uprava cesty 111/1020 v km 1,512 D4
132 Cyklisticka cesticka v km 2,640 D4 z mosta na hradzu
133 Cyklisticka cesticka v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hradzu
134 Uprava polnej cesty v km 5,313 D4
135 Prelozka pol'nej cesty v km 6,220 D4
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136 Uprava uéelovej komunikécie v km 2,575 D4
140 Pol'né cesta v km 7,500 D4 vpravo
141 Miestna komunikécia v km 7,900 D4 vlavo
142 Pristupova cesta k horarni Topol'ové v km 7,963 D4
143 Hospodarsky zjazd na starej hradzi v km 10,210 D4
144-01 Pristupova cesta k Strabagu v km 10,856 D4
144-02 Uprava Hydinarskej ulice v km 10,856 D4
145 Prelozka Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4
146 Prelozka cesty I11/1030 v krizovatke "Most pri Bratislave"
147 Prelozka cesty II/572 v km 15,512 D4
148 Chodnik pri ceste [1/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave
149 Prelozka pol'nej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4
150 Prelozka pol'nej cesty pri Malom Dunaji vlIavo v km 16,725 D4
151 Pol'na cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo
152 Prelozka pol'nej cesty k mohyle M.R.Stefnika v km 20,240 D4
153 Prelozka pol'nej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vlavo
154 Obchéadzka na Vinohradnicke;j ulici v km 12,689 D4
155 Obchadzka na ceste 11/572 v km 15,512 D4
156 Obchadzka na ceste 111/1030 v km 15,311 - 15,594 D4
157 Uprava ciest I. triedy (po ukon&eni vystavby)
158 Uprava ciest I1. a IIL. triedy (po ukonéeni vystavby)
159 Uprava miestnych a G&elovych komunikacii (po ukon&eni vystavby)
160 Pol'na cesta vkm 22,213 D4
MOSTY
200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj
201 Most na D4 v km 0,075 nad dial'nicou D2 v krizovatke "Jarovce"
202 Most na D4 v km 1,512 nad cestou I11/1020
203 Most na D4 v km 2,069 nad tratou ZSR Bratislava - Rusovce v zkm 115,461
203-01 Most na vetve RUS MUK "Rusovce" nad tratou ZSR Bratislava - Rusovce v zZkm
115,502
204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad prelozkou cesty I/2 v krizovatke "Rusovce"
204-01 Most na vetve RU4 MUK "Rusovce* nad prelozkou cesty 1/2
205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovskym ramenom
206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickym ramenom
207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507
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208 Most na pol'nej ceste nad dial’'nicou D4 v km 6,220
209 Most na vetve RUI MUK "Rusovce” nad prelozkou cesty 1/2
210-01 Rampa pre pesich vkm 2,618 D4
210-02 Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4
211-01 Rampa pre pesich v km 5,500 D4
211-02 Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4
212 Most pre pesich a cyklistov nad lavostrannym priesakovym kanalom rieky Dunaj
213 Most pre pesich a cyklistov nad pravostrannym priesakovym kanalom rieky Dunaj
220 Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v kriZzovatke "Ketelec"
221 Most na pristupovej ceste k horarni Topol'ové v km 7,963 nad dial'nicou D4
222 Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hradzou
223 Most na D4 v km 10,424 nad produktovodom Slovnaftu
224 Most na D4 v km 10,462 nad produktovodom Slovnaftu
225 Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu
226 Most na ceste 1/63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu
227 Most na ceste 1/63 v km 10,855 nad dial'nicou D4 v krizovatke "Rovinka"
228 Most na D4 v km 12,207 nad tratou ZSR Bratislava - Dunajska Streda v zkm 12,778
229 Most nad dial'nicou D4 v km 12,689 na Vinohradnickej ulici
230 Most na D4 v km 14,060 pre zver
231 Most nad dial'nicou D4 v km 15,512 na c.11/572
232 Most na D4 v km 16,700 nad Malym Dunajom
233 Most na pol'nej ceste v km 20,186 nad dial'nicou D4
235-01 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vlavo nad c.I/61 v krizovatke "Ivanka-zapad"
235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c.1/61 v krizovatke "Ivanka-zapad"
235-03 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad c.I/61 v krizovatke "Ivanka-zapad"
236 Most na ceste I/61 v km 21,600 D4 nad Stirskym kanalom
23701 Most na D4 - kolektore v km 22,250 vlFavo nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v zkm
65,935
237-02 Most na D4 v km 22,250 nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v zkm 65,963
237-03 Most na D4 - kolektore a vetve "Jarovee - TT" v km 22,250 vpravo nad tratou ZSR
Bratislava - Galanta v Zkm 65,989
238 Most na vetve "BA-Jarovce" v km 22,250 nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v Zkm
65,911
239 Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava-TT" a "BA-Stupava" v krizovatke
"Ivanka - sever"
240 Most na vetve ,, TT-Jarovce* v km 0,217 D4 nad vetvou ,,.BA — Stupava“a D4 v

krizovatke ,,Ivanka - sever
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Most na vetve "TT-Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvami "BA-Stupava" a "Stupava-

241 TT" v krizovatke "Ivanka - sever"
242 M.ost na vetve "Jarovce-BA" v km 0,180 D4 nad vetvou "BA-Stupava" a D4 v
krizovatke "Ivanka - sever"
MURY
251 Oporny muar na D4 v km 11,775 — 12,190 vlavo
252 Oporny mur v km 0,293 - 0,363 na vetve "BA-Jarovce" vpravo v krizovatke "Ivanka-

sever"

PROTIHLUKOVE OPATRENIA

261 Protihlukova stena v km 0,010 — 0,295 D4 vpravo
262 Protihlukova stena v km 0,417 — 2,025 D4 vpravo
263 Protihlukova stena v km 0,000 — 0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v krizovatke "Jarovce"
264-01 Zabrany proti vtakom v km 2,609 — 5,516 D4 vlavo
264-02 Zabrany proti vtakom v km 2,609 — 5,516 D4 vpravo
265 Protihlukova stena v km 9,500 — 10,565 D4 vpravo
266 Protihlukova stena v km 0,000 — 0,270 vetvy "PR" vpravo, v krizovatke "Rovinka"
267 Protihlukova stena v km 10,660 — 10,760 D4 vpravo
268 Protihlukova stena v km 10,745 — 10,848 D4 na kolektore vpravo
269-01 Protihlukova stena v km 10,871 — 11,000 D4 na kolektore vpravo
269-02 Protihlukova stena v km 11,000 — 11,050 D4 na kolektore vpravo
270 Protihlukova stena v km 0,575 — 0,780 cesty 1/63 vlavo
271 Protihlukova stena v km 0,032 — 0,349 vetvy "RI" vpravo, v krizovatke "Rovinka"
272 Protihlukova stena v km 11,133 — 11,339 D4 vpravo
273 Protihlukova stena v km 11,306 — 11,975 D4 vpravo
274 Protihlukova stena v km 14,700 - 16,380 D4 vpravo
275 Protihlukova stena v km 16,740 - 21,251 D4 vpravo
276 Protihlukova stena v km 0,187 - 0,386 na kolektore vpravo, v krizovatke "Ivanka -
zapad"
277 Protihlukova stena v km 0,000 - 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v krizovatke "Ivanka -
zapad"
278 Protihlukova stena v km 0,457 - 0,695 na kolektore vpravo, v krizovatke "Ivanka -
zapad"
279 Protil'l‘lukové stena v km 0,345 - 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v krizovatke "Ivanka -
sever
231 Protil}'lukové stena v km 0,000 - 0,378 vetvy "TT - Stupava", v krizovatke "Ivanka -
sever
232 Protihlukova stena v km 0,280 - 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v krizovatke "Ivanka -

sever"
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Protihlukova stena v km 0,000 - 0,668 vetvy "Stupava - BA", v krizovatke "Ivanka -

283 sever"
234 Tieniaca stena v km 16,800 D4 vlavo - km 0,383 vetvy ,,BA-JA“ v kriZzovatke "Ivanka
- zapad"
286 Fasadne tipravy v Jarovciach, v km 0,200 - 1,700 D4 vpravo
287 Fasadne tipravy v Rovinke, v km 10,855 D4 vpravo
OPLOTENIA

301-01 Oplotenie dial'nice D4, isek km 0,000 - 6,500

301-02 Oplotenie dial'nice D4, tsek km 6,500 - 11,000

301-03 Oplotenie dial'nice D4, tsek km 11,000 - 22,590
302 Oplotenie arealu v km 4,800 D4
304 Oplotenie poI'nohospodarskeho arealu v krizovatke ciest I1/572 a 111/1030

VEEKE ODPOCIVADLO ROVINKA VEAVO

310-01 Sadovnicke upravy, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo

310-11 Komunikacie a spevnené plochy, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-12 Komunikacie a spevnené plochy PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-31 Drobna architektara, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-32 Vaha - stavebna Cast’, odpocivadlo Rovinka vl'avo

310-33 Objekt hygienického vybavenia a obcerstvenia PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-34 Objekt kontroly a spravy PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo

310-35 Oplotenie PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-36 Vybavenie PNV, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-51 Dazd’ova kanalizacia a ORL, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-52 Dazd’ova kanalizacia PNV a ORL, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-53 Splaskova kanalizacia, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-54 Vonkajsi vodovod pitny, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo

310-55 Zdroj poziarnej a uzitkovej vody, poziarna nadrz, odpocivadlo Rovinka vlavo
310-56 Vodovodna pripojka pre odpocivadla

310-57 Rozvod uzitkovej vody po odpocivadle, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-61 Vonkajsie osvetlenie, odpoc¢ivadlo Rovinka vl’avo

310-62 Vonkajsie osvetlenie PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo

310-63 Vonkajsie silnopridové rozvody, odpocivadlo Rovinka vl'avo
310-64 Vonkajsie silnopriidové rozvody PNV, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo
310-65 Kioskova trafostanica TS5, odpocivadlo Rovinka vlavo

310-71 Kamerova systém na odpocivadle, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo
310-72 Informacny systém PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo
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310-73

Kamerova systém PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo

VELKE ODPOCIVADLO ROVINKA VPRAVO

320-01 Sadovnicke upravy, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-11 Komunikacie a spevnené plochy, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-12 Komunikacie a spevnené plochy PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-31 Drobna architektara, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-32 Vaha - stavebna Cast’, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-33 Objekt hygienického vybavenia a obcerstvenia PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-34 Objekt kontroly a spravy PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-35 Oplotenie PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-36 Vybavenie PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-51 Dazd’ova kanalizacia a ORL, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-52 Dazd’ova kanalizacia PNV a ORL, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-53 Splaskova kanalizacia, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-54 Vonkajsi vodovod pitny, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-55 Zdroj poziarnej a uzitkovej vody, poziarna nadrz, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-56 Rozvod uzitkovej vody po odpocivadle, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-57 Pripojka splaskovej kanalizacie, precerpavacia stanica splaskovych vod
320-61 Vonkajsie osvetlenie, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-62 Vonkajsie osvetlenie PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-63 Vonkajsie silnopriidové rozvody, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-64 Vonkajsie silnopriidové rozvody PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo
320-65 Kioskova trafostanica TS6, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-71 Kamerova systém na odpocivadle, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo
320-72 Kamerova systém PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-73 Informacny systém PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

KANALIZACIE, VODOVODY A ZAVLAHY

501-01 Kanalizacia dial’'nice D4, km 0,000 — 5,500
501-02 Odvodnenie dial'nice D4, km 2,300 — 6,500
501-03 Odvodnenie dial'nice D4, km 6,500 — 11,000
501-04 Odvodnenie dial'nice D4, asek km 11,000 - 22,590
501-10 Kanalizacia vetiev krizovatky "Jarovce"
501-11 Kanalizacia vetiev krizovatky "Rusovce"
502 Prelozka vytla¢nej kanalizacie dial'nice DN 600 v km 0,000 — 0,750 D4
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503

Prelozka vytlacnej kanalizacie DN 600 v km 1,430 D4

504 Prelozka vytlac¢nej kanalizacie DN 200 v km 1,430 D4
505 Prelozka kanalizacie DN 800 v km 2,110 D4
506 Vytla¢na kanalizacia dial'nice D4 DN 600 v km 0,200 - 0,475
507 Prelozka vytlacného kanaliza¢ného potrubia DN 600 v km 18,760 D4
508 Prelozka vytlaéného kanalizacného potrubia DN 400 v km 21,575 D4
509 Ochrana vytlaéného kanaliza¢ného potrubia DN 600 popod c 1/61 v krizovatke "Ivanka
- zapad"
510 Prelozka vytla¢ného kanalizaéného potrubia DN 125 popod ¢ 1/61 v krizovatke "Ivanka
- zapad"
511 Vytlaéné kanalizacné potrubie v km 21,575 — 22,550 D4
520 Prelozka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4
521 Prelozka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4
522 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN800 v km 7,994 D4
523 Prelozka vodovodu DN200 v krizovatke "Rovinka"
524 Prelozka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4
527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4
540 Prelozka zavlahovych potrubi v km 12,453 - 16,096 D4
541 Prelozka zavlahovych potrubi ,,Zavlaha pozemkov pod Bratislavou* v km 16,500 —
20,230 D4
551-01 Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebna &ast’
553-01 Cerpacia stanica v km 21,575 D4, stavebna Cast’
554-01 éerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebna Gast’

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VVN

601 Prelozka vzdu$ného vedenia VVN 110 kV 1.¢. 8898 v km 2,440 D4
602 Prelozka vzdu$ného vedenia VVN 2x110 kV 1.¢. 8204, 8899 v km 12,861 D4
603 Prelozka vzdu$ného vedenia VVN 110 kV 1. ¢. 8774 v km 12,894 D4

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

610 Prelozka kabelového vedenia VN 22 kV 1.¢. 464 v km 0,140 D4

611 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 22 kV 1.¢. 161 v km 1,700 D4

612 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 22 kV 1.¢. 144 v km 2,400 D4

613 Prelozka pripojky VN 22 kV z 1.&. 144 pre jestv. TS 0028 COV v km 2,350 D4
614 Prelozka vzdusného vedenia NN v km 5,950 D4

615 Prelozka vzdusného vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4

616 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 22 kV v km 9,850 — 10,173 D4

617 Prelozka vzdusného vedenia VN 22kV v km 10,728 D4
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618 Prelozka vzdu$ného vedenia 2xVN 22kV v km 11,806 D4
619 Prelozka podzemného vedenia NN v km 12,158 D4
620 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 437 v km 12,814 - 12,962 D4
621 Prelozka vzdus$ného vedenia VN 2x22 kV 1.¢. 437, 221 v km 12,942 D4
622 Prelozka vzdusného vedenia VN 2x22 kV 1.¢. 435, 414 v km 12,955 D4
623 Prelozka vzduSného vedenia VN 22 kV 1.¢. 436 vkm 15,316 D4
624 Prelozka vzdusnej pripojky VN 22 kV 1.¢. 436 v km 0,346 cesty 11/572
625 Prelozka vzdusnej pripojky VN 22 kV 1.¢. 436 v km 0,680 cesty 1I/572
626 Prelozka NN kébla pre zavlazova¢ v km 0,650 prelozky cesty 11/572 - KU
627 Prelozka kabelového vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty I1/572
628 Pripojka NN pre VO chodnika cesty 1I/572 v obci Most pri Bratislave
629 Prelozka kéblového vedenia hydromeliorécii v km 16,645 D4
630 Prelozka vzdusného vedenia 2xVN 22kV 1. €. 263-414 v km 19,750 - 19,432 D4
632 Prelozka NN kablovej pripojky pre bilboard v km 0,134 prelozky cesty 1/63
640-01 Kabelové vedenie VN 22 kV pre TS1 v krizovatke "Jarovce" az TS4 v krizovatke
"Ketelec"
640-02 Kébe.lové vedenie VN 22 kV pre TS4 v krizovatke "Ketelec" az TS7 v krizovatke
"Rovinka"
641 Rozvody NN pre VO krizovatky "Jarovce"
642 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO krizovatky "Rusovce"
643 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty I/2 v krizovatke "Rusovce"
644 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre vystrazné osvetlenie mosta cez Dunaj
645 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre lodnt signaliz4ciu na rieke Dunaj
646 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komorok mosta cez Dunaj
647 Kioskova trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v krizovatke "Jarovce"
648 Kioskova trafostanica TS2 pre CS1 v km 0,500 D4
649 Kioskova trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v krizovatke "Rusovce"
651 Pripojka NN pre VO v km 6,500 D4
652 Pripojka NN pre VO v km 6,750 D4
653 Pripojka NN pre VO rychlostnej komunikacie R7 v km 6,500 D4
654 Pripojka NN pre CS ORL2 v km 0,700 R7
655 Pripojka NN pre VO v km 6,705 D4
656 Pripojka NN pre VO v km 6,925 D4
658 Kioskova trafostanica TS7 v km 10,750 D4
659 Pripojka VN 22 kV z 1. €. 436 pre TS8 v km 15,450 D4
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660 Kioskova trafostanica TS8 v km 15,450 D4

661 Pripojka VN 22 kV z 1. €. 1106 pre TS9 v km 21,575 D4

662 Kioskova trafostanica TS9 v km 21,575 D4

663 Pripojka NN pre CS v km 21,575 D4

664 Pripojka NN pre VO v km 0,050 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"

665 Pripojka NN pre VO v km 0,150 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"

666 Pripojka NN pre VO v km 22,450 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"

667 Pripojka NN pre VO v km 10,700 D4 v krizovatke "Rovinka"

668 Pripojka NN pre VO v km 10,975 D4 v krizovatke "Rovinka"

669 Pripojka NN pre VO v km 0,250 cesty 1/63 v krizovatke "Rovinka"

670 Verejné osvetlenie v krizovatke "Jarovce"

671 Verejné osvetlenie v krizovatke "Rusovce"

672 Verejné osvetlenie cesty I/2 v krizovatke "Rusovce"

673 Vystrazné osvetlenie na ochranu vtakov na moste cez Dunaj

674 Verejné osvetlenie v krizovatke "Ketelec"

675 Verejné osvetlenie v krizovatke "Rovinka"

676 Verejné osvetlenie cesty 1/63 v krizovatke "Rovinka"

677 Verejné osvetlenie chodnika pri ceste I1I/572 v obci Most pri Bratislave

678 Verejné osvetlenie v krizovatke "Ivanka - sever"

679 Kioskova trafostanica TS10 v km 0,180 D4

680 Svetelna priblizovacia sustava Letiska M.R.Stefanika v km 20,900 D4
VEDENIA ZSR

681 Docasna tprava trakéného vedenia zkm 115,461 (km 2,069 D4)

682 Definitivna Gprava trakéného vedenia zkm 115,461 (km 2,069 D4)

683 Docasna tprava trakéného vedenia zkm 65,881-66,314 ( km 22,227 D4)

684 Definitivna tprava trakéného vedenia zkm 65,881- 66,314 (km 22,227 D4)

691 Uprava vedeni ZSR OZT zkm 115,461 (km 2,069 D4)

692 Uprava vedenia NN ZSR v km 1,489 D4

693 Prelozka 6 kV ZSR v km 22,238 D4

694 Prelozka DK ZSR v km 22,180 D4

695 Prelozka OK ZSR v km 22,227 D4

696 Prelozka UA ZSR a TK ZSR v km 22,238 D4
PLYNOVODY

701 Prelozka VTL plynovodu DN 300 v km 2,215 D4

702 Prelozka plynovodov DN500 v km 0,710 cesty 1/63, v krizovatke "Rovinka"
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703 Ochrana produktovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 ¢.1/63, v
krizovatke "Rovinka"

704 O(%lrana produkfovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 c.I/63 v
krizovatke "Rovinka"

705-01 Prelozka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4
705-02 Prelozka VTL plynovej pripojky DN150 do regulac¢nej stanice v km 12,133 D4

706 Prelozka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4

707 Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4

708 Prelozka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D4

709 Prelozka katodickej ochrany VTL plynovodu DN 300 v km 1,150 - 1,250 prelozky
cesty 1/61 vl'avo

OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4

752 Prelozka kablov ISD v krizovatke "Jarovce"

753 Prelozka optickych kablov TURK TELEKOM a SWAN v km 2,077 D4

754 Prelozka optickych kablov a zariadeni TRANSPETROL v km 2,436 D4

755 Prelozka DOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4

756 Prelozka MOK kéabla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4

757 Prelozka optického kabla a zariadeni SITEL v km 2,436 D4

758 Prelozka MOK kéabla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

759 Prelozka DK kéabla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

760 Ochrana DK kabla ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4

761 Prelozka vzdu$ného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4

762 Ochrana DK kabla SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4

763 Ochrana optického kabla a zariadeni TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 D4

764 Prelozka optického kabla a zariadeni SITEL, ORANGE, SLSP, ST v km 10,600 -
10,800 D4

765 Prelozka optickych kablov a zariadeni SLOVAK TELEKOM v km 10,700 - 11,000 D4

766 Prelozka optického kabla SITEL v km 12,145 D4

767 Prelozka DK kabla SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4

768 Prelozka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4

769 Prelozka optického kabla PROGRES pri c. II/572 v km 15,499 D4

770 Prelozka MTS SLOVAK TELEKOM pri prelozke c. 11/572 v km 15,508 D4

771 Prelozka PDOK kébla SLOVAK TELEKOM v km 0,160 - 0,383 prelozky c. 11/572

772 Prelozka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4
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773 Prelozka OK SWAN Bratislava v km 18,625 — 18,930 D4

774 Prelozka chranicky BVS Bratislava v km 18,625 — 18,930 D4
775 Prelozka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4
776 Prelozka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4
777 Prelozka oznamovacich vedeni LPS Bratislava v km 20,875 - 21,040 D4
778 Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou 1/61 pozdiZ Surskeho kanala
779 Prelozka OK TURK TELEKOM Bratislava na ceste /61 v km 1,160 - 1,250
781 Prelozka oznamovacieho vedenia ZSE v km 15,485 D4
782 Prelozka optického kébla a zariadeni BENESTRA v km 2,436 D4
783 Prelozka optického kabla a zariadeni v km 2,436 D4
INFORMACNY SYSTEM

791-01 Informacny systém D4, usek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebna Cast’

792-01 Informacny systém D4, usek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebna Cast’

793-01 Informacny systém D4, tsek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebna cast’

794-01 Informacny systém na jestvujicej D2 v kriZzovatke "Jarovce" — stavebnd Cast’

795-01 Informacny systém na jestvujicej D1 v kriZzovatke "Ivanka - sever" — stavebna Cast’

PRISTUPOVE KOMUNIKACIE NA STAVENISKO

801 Pristupova komunikacia k mostu nad prelozkou cesty 1/2 v krizovatke "Rusovce"
802 Pristupovéa komunikécia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 2,723 D4
803 Pristupova komunikacia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 3,085 — 3,350 D4
804 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,430 D4
805 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4
806 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4
807 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4
808 Pristupova komunikacia k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 D4
810 Pristupova komunikacia ku krizovatke ,,Ivanka — sever*
PREVADZKOVE SUBORY

310-75 Parkovaci systém PNV, odpocivadlo Rovinka vl'avo

310-76 Vaha - technologicka cast’, odpoc¢ivadlo Rovinka vl'avo

310-77 Cerpacia stanica poziarnej vody, odpo&ivadlo Rovinka vFavo
310-78 Cerpacia stanica tzitkovej vody, odpogivadlo Rovinka vFavo
310-79 Precerpavacia stanica splaskovych vod, odpoc¢ivadlo Rovinka vlavo

320-75 Parkovaci systém PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo

320-76 Viaha - technologicka cast’, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

320-77 Cerpacia stanica poziarnej vody, odpo&ivadlo Rovinka vpravo
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320-78 Cerpacia stanica uzitkovej vody, odpogivadlo Rovinka vpravo

320-79 Precerpavacia stanica splaskovych vod, odpoc¢ivadlo Rovinka vpravo

551-02 Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologicka ¢ast’

552-02 Uprava &erpacej stanice v krizovatke "Jarovce", technologicka ast’

553-02 Cerpacia stanica v km 21,575 D4, technologické ¢ast

554-02 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, technologické ¢ast’

791-02 Informacny systém D4 tisek km 0,000 - 6,500 D4 - technologicka cast’

792-02 Informacny systém D4, tisek km 6,500 - 11,000 D4 - technologicka Cast’

793-02 Informacny systém D4, tsek km 11,000 - 22,561 D4 - technologicka Cast’

794-02 Informacny systém na jestvujucej D2 v kriZzovatke "Jarovce" - technologické cast’
795-02 Informacny systém na jestvujucej D1 v krizovatke "Ivanka - sever" - technologicka

Cast’

TAB. 2 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - ZRUSENE

OBJEKTY
Cislo objektu | Popis objektu
234 Tesniaca vana na D4 v km 20,325 - 20,925
230 Protilvlvlukové stena v km 0,063 - 0,198 vetvy "TT - Jarovce", v krizovatke "Ivanka -
sever
525 Uprava vodovodu DN 1000 v km 14,260 D4
526 Prelozka vodovodu DN 500 v km 14,263 D4
542 Prelozka zavlahovych potrubi ,,Zavlaha pozemkov Vajnory II1“ v km 22,175 D4
631 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 22kV 1.¢. 1106 v km 0,387 D4
657 Kioskova trafostanica TS4 v km 6,930 D4
780 Prelozka radiomajaka NDB L id D v km 20,900 D4

TAB. 3 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - NOVE OBJEKTY

Cislo objektu

Popis objektu

284

Tieniaca stena v km 16,800 — 21,390 D4 vl'avo

527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4
554-01 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebna Cast’
554-02 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, technologické ¢ast’
632 Prelozka NN kablovej pripojky pre bilboard v km 0,134 prelozky cesty 1/63
657 Pripojka NN pre CS v km 22,550 D4
782 Prelozka optického kébla a zariadeni BENESTRA v km 2,436 D4
783 Prelozka optického kabla a zariadeni v km 2,436 D4
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TAB. 4 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 JAROVCE - IVANKA SEVER - MIMO PROJEKTU

Cislo objektu

Popis objektu

680

Svetelna priblizovacia sustava Letiska M.R.Stefanika v km 20,900 D4

TAB. 5 - OBJEKTOVA SKLLADBA NA USEKU D4 IVANKA SEVER - RACA

Cislo objektu | Popis objektu
PRIPRAVA UZEMIA
010 Uprava pléch pre zariadenie staveniska
REKULTIVACIE
020 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.. Ivanka pri Dunaji
021 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.i. Vajnory
022 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.u. Svity Jur
023 Spétna rekultivacia docasnych zaberov LPF v k.0. Svity Jur
024 Rekultivacia opusteného useku c.I11/1082 v km 1,300 D4
VEGETACNE UPRAVY
031 Vegetacné upravy dial'nice D4
032-01 Vegetacné upravy pri ekodukte v km 1,950 D4
032-02 Vegetacné upravy pri ekodukte nad MK v km 1,950 D4
033 Vegetaéné tpravy na ceste 111/1082 v km 1,340 D4 v krizovatke "Cierna voda"
034 Vegetacné upravy na ceste [I/502 v k.u. Vajnory
035 Vegetacné upravy na ceste [I/502 v k.u. Svity jur
CESTNE OBJEKTY
101 Dial'nica D4, isek km 0,000 - 4,400
102 Krizovatka "Cierna voda"
103 Krizovatka "Raca"
111 Prelozka cesty I11/1082 v km 1,363 D4 v krizovatke "Cierna voda"
113 Prelozka miestnej komunikacie v km 3,810 D4 do NPR Sur
114 Prelozka pol'nej cesty v km 0,590 D4
115-01 Prelozka cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.a. Svity Jur
115-02 Prelozka cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.4. Vajnory
116-01 Prelozka pol'nej cesty v km 4,400 D4 v k.a. Svity Jur
116-02 Prelozka pol'nej cesty v km 4,400 D4 v k.0. Vajnory
151 Obchéadzka na ceste 111/1082 v krizovatke "Cierna voda"
152 Obchadzka na ceste 11/502 v krizovatke "Raca"
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153

Uprava ciest I1. a I11. triedy (po ukondeni vystavby)

MOSTY
201 Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorskym potokom
202 Most na ¢.I1I/1082 v km 1,363 nad dial'nicou D4
203 Most na ¢.I11/1082 v km 1,573 nad diaPnicou D4 v krizovatke "Cierna voda"
204-01 Ekodukt v km 1,948 D4
204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 D4
205 Most na D4 v km 2,560 nad Racianskym potokom
206 Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikéaciou do NPR Sur
207 Most na D4 v km 4,160 nad tratou ZSR Bratislava - Zilina v zkm 10,760
208 Most na vetve "BS" v krizovatke "Raca‘“ nad prelozkou cesty 11/502
209 Most na vetve "SB" v krizovatke "Raca‘“ nad prelozkou cesty 11/502

PROTIHLUKOVE OPATRENIA

261 Protihlukova stena km 0,450 - 1,355 D4 vpravo
262 Protihlukova stena km 0,400 - 1,650 D4 vl'avo
263 Protihlukova stena km 2,000 - 3,950 D4 vpravo
264 Protihlukova stena km 2,000 - 2,950 D4 vl'avo
265 Protihlukova stena na vetve "VA-ST" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
266 Protihlukova stena na vetve "ST-VA" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
267 Protihlukova stena na vetve "VA-CV1" vlavo v krizovatke "Cierna voda"
268 Protihlukova stena na vetve "VA-CV1" vpravo v krizovatke "Cierna voda"
269 Protihlukova stena na vetve "CV-VA" vlavo v krizovatke "Cierna Voda"
270 Protihlukova stena na vetve "VA-CV2" vpravo v krizovatke "Cierna Voda"
281 Fasadne Gpravy vo Vajnoroch v km 1,200 - 1,600 D4 vl'avo
OPLOTENIA
301 Oplotenie dial'nice D4
302 Oplotenie vinohradov v krizovatke "Raca"
303-01 Oplotenie cesty 11/502 v krizovatke "Raca" v k.u. Svity Jur
303-02 Oplotenie cesty 11/502 v krizovatke "Raca" v k.u. Vajnory
UPRAVA VODNYCH TOKOV
320 Uprava bezmenného potoka v krizovatke "Ra¢a"
321 Uprava potoka Javornik v krizovatke "Raga"

KANALIZACIE, VODOVOD, ZAVLAHY A MELIORACIE

501

Odvodnenie dial'nice D4
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502 Prelozka tlakovej kanalizacie DN250

510 Uprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4

511 Prelozka vodovodného potrubia DN 500

520 Zrusenie zavlahovych potrubi Hydromelioracii v km 0,000-2,540 D4
521 ZruSenie zavlahovych potrubi PD Vajnory v km 0,000-1,300 D4

523 Uprava melioracii v k.u. Svity Jur

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

601 Prelozka vzdusného vedenia VVN 2x110 kV 1.¢. 8708, 8710 v km 4,020 D4
611 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1.¢. 210, 1106 v km 1,200 D4
612 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV L.¢. 210, 263 v km 3,450 D4
613 Prelozka vzdusného vedenia NN v km 3,830 D4

614 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV L.¢. 139 v km 4,046 D4

615 Prelozka vzdusného vedenia VN 22kV 1.¢. 1015 v km 4,060 D4

616 Kablové vedenie VN 22kV z TS10, krizovatka D1-D4 - TS12 Raca
617 Napojenie VO D4 v km 0,000-1,140

620 Pripojka NN pre ISD v km 0,350 D4

621 Pripojka NN pre VO dialnice D4 v krizovatke "Cierna voda"

622 Pripojka NN pre VO c. I11/1082 v krizovatke "Cierna voda"

623 Pripojka NN pre ekodukt v km 1,950 D4

624 Pripojka NN pre ISD v km 4,240 D4

625 Pripojka NN pre VO dial'nice D4 v krizovatke "Raca"

626-01 Pripojka NN pre VO cesty 1I/502 v krizovatke Raca v ku Svity Jur

626-02 Pripojka NN pre VO cesty 1I/502 v krizovatke Raca v ku Vajnory

627 Kioskova trafostanica TS11 v krizovatke "Cierna Voda"

628 Kioskova trafostanica TS12 v krizovatke "Raca"

630 Verejné osvetlenie D4 v krizovatke "Ivanka-sever" v km 0,000 - 1,140
631 Verejné osvetlenie D4 v krizovatke "Cierna voda"

632 Verejné osvetlenie na c.III /1082 v krizovatke "Cierna Voda"

633 Verejné osvetlenie ekoduktu v km 1,950 D4

635 Verejné osvetlenie D4 v krizovatke "Raca"

636-01 Verejné osvetlenie cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.a. Svity Jur

636-02 Verejné osvetlenie cesty 11/502 v km 4,183 D4 v k.i. Vajnory

637-01 Pripojka NN pre VO miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4

637-02 Pripojka NN pre VO miestnej komunikacie v km 2,300-2,600 D4

VEDENIA ZSR
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651 Uprava trakéného vedenia v zkm 10,760 (km 4,136 D4)
661 Prelozka DK ZSR v km 4,105 D4
PLYNOVODY
701 Uprava VTL plynovodu DN 200 v km 3,811 D4
OZNAMOVACIE VEDENIA
751 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4
752 Prelozka MOK kéablov SLOVAK TELEKOM v km 1,290 D4
753 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v krizovatke "Cierna Voda"
754 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 1,300 - 2,900 D4
755 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,320 - 3,470 D4
756 Prelozka DK kablov SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4
757 Prelozka vzdusného tf. vedenia SLOVAK TELEKOM v km 3,400 D4
758 Ochrana DOK kablov SLOVAK TELEKOM v km 4,170 D4
760 Prelozka DOK kablov ORANGE v krizovatke "Raca"
INFORMACNY SYSTEM
791-01 Informacny systém D4 - stavebnd Cast’
792-01 Informacny systém na jestvujucej c.I/502 v krizovatke "Raca" — stavebna Cast’
PREVADZKOVE SUBORY
791-02 Informacny systém D4 - technologick4 cast’
792-02 Informacny systém na jestvujucej c¢.II/502 v krizovatke "Raca" - technologicka cast’

TAB. 6 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 IVANKA SEVER - RACA - MIMO PROJEKTU

Cislo objektu | Popis objektu
112-01 Miestna komunikécia v km 1,600 - 2,300 D4
112-02 Miestna komunikécia v km 2,300 - 2,400 D4
112-03 Miestna komunikécia v km 2,400 - 2,600 D4
210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorskym potokom
211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Racianskym potokom
522 Uprava melioracii v k.G Vajnory
634-01 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 1,600-2,300 D4
634-02 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie v km 2,300-2600 D4

TAB. 7 - OBJ. SKLADBA NA USEKU D4 IVANKA SEVER - RACA - NOVE OBJEKTY

Cislo objektu

Popis objektu

551-01

Cerpacia stanica v km 1,740 D4, stavebna Cast’
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551-02 Cerpacia stanica v km 1,740 D4, technologicka &ast’

552-01 Cerpacia stanica v km 3,127 D4, stavebn4 Cast’

552-02 Cerpacia stanica v km 3,127 D4, technologicka &ast’

638 Pripojka NN pre CS v km 1,740 D4

639 Pripojka NN pre CS v km 3,127 D4

TAB. 8 - OBJEKTOVA SKLLADBA NA USEKU D4 I11/572 Most pri Bratislave

Cislo objektu Popis objektu

PRIPRAVA UZEMIA

012 Uprava ploch pre zariadenie staveniska v km 1,300 c.I1/572

REKULTIVACIE

022 Spitna rekultivacia docasnych zaberov v k.i1. Most pri Bratislave

VEGETACNE UPRAVY

052-01 Vegetacné upravy c.I1/572, usek km 0,000 - 0,824

052-02 Vegetacné upravy c.I1/572, usek km 0,824 - 2,623

053 Vegetacné Upravy krizovatky "Podunajské Biskupice"

CESTNE OBJEKTY

102-01 Cesta 11/572, usek km 0,000 - 0,824

102-02 Cesta 11/572, usek km 0,824 - 2,623

103 Kolektory na D4 v krizovatke "Podunajské Biskupice"
104 Krizovatka "Podunajské Biskupice"
123 Krizovatka "Most pri Bratislave"
131 Pol'na cesta v km 1,384 c.I1/572
153 Obchadzka na ceste 11/572 v krizovatke "Most pri Bratislave"
154 Uprava cesty 11/572 (po ukond&eni vystavby)
MOSTY

201-02 Most na ceste I11/572 v km 0,000 nad D4 v krizovatke "Podunajské Biskupice"

Most na ceste I1/572 - kolektore v km 0,000 vpravo nad D4 v krizovatke "Podunajské
201-03 Biskupice"

202 Most na ceste 1I/572 v km 1,145 nad ropovodom Transpetrolu

203 Most na ceste I11/572 v km 1,384 nad pol'nou cestou
OPLOTENIA

301 Oplotenie dial'nice D4 v krizovatke "Podunajské Biskupice"

KANALIZACIE A VODOVODY
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511 Prelozka zésobovacieho vodovodu DN1000 v krizovatke "Podunajské Biskupice"

512 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN1000 v km 0,716 c.11/572
513 Prelozka vodovodu DN150 v krizovatke "Most pri Bratislave"
Prelozka zavlahového vodovodu DN150 (vetva D8) v krizovatke "Podunajské
524 Biskupice"
525 Prelozka zavlahového vodovodu DN150 (vetva D7) v km 1,093-1,211 c.II/572
526 Prelozka zavlahového vodovodu DN350 (vetva D) v km 1,195 ¢.I1/572
527 Prelozka a ochrana zavlahového vodovodu DN350 (vetva D4) v km 1,689 c¢.11/572
528 Prelozka zavlahového vodovodu DN250 (vetva D4-2) v km 2,055 ¢.I1/572

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

612 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 22 kV 1. ¢. 414 v km 2,543 c.I1/572
622 Pripojka NN pre VO krizovatky ,,Podunajské Biskupice*
632 Verejné osvetlenie v krizovatke ,,Podunajské Biskupice®
PLYNOVODY
701 Prelozka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 1,174 ¢.II/572
Ochrana produktovodov DN300 a DN250 SLOVNAFT v krizovatke "Most pri
702 Bratislave"
OZNAMOVACIE VEDENIA
755 Ochrana OK kablov TRANSPETROL v km 1,400 c.II/752
756 Ochrana kabla LPS v km 1,790 ¢.II/752
757 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke ,,Most pri Bratislave®
758 Ochrana kabla DK Slovnaft v krizovatke ,,Most pri Bratislave®

TAB. 9 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU D4 I11/572 Galvaniho

Cislo objektu Popis objektu
PRIPRAVA UZEMIA

Ol11 Uprava pléch pre zariadenie staveniska pri ceste 111/1030
REKULTIVACIE

021 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.i. Podunajské Biskupice
VEGETACNE UPRAVY

051 Vegetacné upravy c.I1/572, usek km 0,000 - 2,202
CESTNE OBJEKTY

101 Cesta I1/572, usek km 0,000 - 2,202

121 Krizovatka "Vrakuna"
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151

Obchadzka na ceste 11/572 v krizovatke "Vrakuna"

152

Obchadzka na ceste 111/1030 v krizovatke "Odeska"

KANALIZACIE A VODOVODY

521 Prelozka zavlahového vodovodu DN300 (vetva D10) v km 0,984 ¢.11/572
522 Prelozka zavlahového vodovodu DN200 (vetva D9) v km 1,540 ¢.11/572
523 Prelozka zavlahového vodovodu DN350 (vetva E) v kriZzovatke "Podunajské Biskupice"

OBJEKTY ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO

611 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1. €. 436 v km 1,087 c.11/572

621 Pripojka NN pre VO krizovatky ,,Odeska“

631 Verejné osvetlenie v krizovatke ,,Odeska“
OZNAMOVACIE VEDENIA

751 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke ,,Vrakuna“

752 Prelozka DK a OK kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c.I1/572

753 Ochrana kébla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 c.II/572

754 Prelozka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 c.11/572

TAB. 10 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 MUK PRIEVOZ

Cislo objektu Popis objektu

Etapa I.

Demolacie, priprava tizemia, rekultivacie, vegetacné upravy

001-00 Demolécia reklamnych zariadeni, I. etapa

011-00 Uprava ploch pre zariadenie staveniska, 1. etapa

021-00 Spétna rekultivacia doCasnych zaberov v k.. Nivy, 1. etapa

031-00 Rekultivacia opustenych usekov ciest, 1. etapa

041-00 Vegetaéné upravy MUK Prievoz, 1. etapa
Cestné objekty

101-01 Vetva Al krizovatky Prievoz

101-02 Vetva B1 krizovatky Prievoz

101-03 Vetva D2 krizovatky Prievoz

101-04 Vetva F krizovatky Prievoz

103-00 Prelozka chodnika pre pesich pri vetve Bl

104-00 Prelozka cyklistickej cestiCky pri vetve D2

105-00 Prelozka pol'nej cesty pri vetve D2

Zeleznic¢né vlecky
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151-00 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., demontaz Zelezni¢ného zvrsku
152-00 Prelozka vleckovej kol'aje firmy Peris,a.s., Zelezni¢ny spodok a zvrSok
153-00 Zelezni&ny priechod na prelozke vletky pre cyklotrasu

Mostné objekty a kolektory

201-00 Most na vetve Al krizovatky Prievoz

203-00 Uprava zemnych telies krajnych opor existujiicich mostov
211-00 Oprava Pavobreznej estakady — most MS-2

212-00 Oprava mosta na vetve OK — D1

221-00 Zapadoslovenska distribucna, a.s., Gprava kablovodu

Oporné mury

231-00 Oporny mur na vetve Al v km 0,300 vpravo
232-00 Oporny mur na vetve Al v km 0,500 vlavo
Protihlukové steny
281-00 Fasadne Gpravy v k.. Nivy
Oplotenia
301-00 Oplotenie krizovatky Prievoz, I. etapa
303-00 Prelozka oplotenia arealu firmy Doprastav
Horucovody
401-00 Prelozka horacovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,040 — 0,280 vetvy Al
Kanalizacie a vodovody
501-00 Odvodnenie MUK Prievoz, 1. etapa
503-00 Rekonstrukcia kanalizacie v MUK Prievoz, I. etapa
505-00 Prelozka tlakovej kanalizacie HDPE, DN 160 v MUK Prievoz
506-00 Uprava kanalizacie na Bajkalskej ulici
512-00 Prelozka vodovodu 2 x DN1000 v MUK Prievoz
Silnoprudové vedenia, VVN, VN, NN, VO
601-00 Prelozka vzdusného vedenia VVN 2x110 kV ¢.8887/8888 MUK Prievoz
610-00 Prelozka kablového vedenia VN linky ¢.319
611-00 Ochrana kablového vedenia VN linky ¢.1061
620-00 Verejné osvetlenie — vetva Al
621-00 Uprava verejného osvetlenia — vetva B1
622-00 Uprava verejného osvetlenia — vetva D2
623-00 Verejné osvetlenie — do¢asna komunikacia (vetva F)
624-00 Uprava verejného osvetlenia — Bajkalska ulica
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625-00 Pripojka NN pre VO, L.etapa

Plynovody

701-00 Prelozka STL plynovodu DN 300 v MUK Prievoz

Slabopridové a optické vedenia

751-00 Prelozka kablov UPC

752-00 Prelozka kablov ENERGOTEL

753-00 Prelozka kablov SWAN

754-00 Prelozka kablov BAT

755-00 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM

756-00 Prelozka optickych kablov ZSR

790-01 Informacny systém dialnice D1 - stavebna Cast’, I.etapa
790-03 Informacny systém dialnice D1 - technologicka cast,, 1. etapa
Etapa II.

Demolacie, priprava tizemia, rekultivacie, vegetacné upravy

002-00 Demolacia reklamnych zariadeni, II. etapa

012-00 Uprava pldch pre zariadenie staveniska, II. etapa

022-00 Spétna rekultivacia docasnych zaberov v k.. Nivy, II. etapa

032-00 Rekultivacia opustenych usekov ciest, II. etapa

042-00 Vegetaéné upravy MUK Prievoz, II. etapa

Cestné objekty

102-01 Vetva B2 krizovatky Prievoz

102-02 Vetva C2a krizovatky Prievoz

102-03 Vetva C2b krizovatky Prievoz

102-04 Vetva D1 krizovatky Prievoz

102-05 Vetva E krizovatky Prievoz

102-06 Uprava vetvy F krizovatky Prievoz

Mostné objekty a kolektory

202-00 Most na vetvach C2a a C2b krizovatky Prievoz

213-00 Oprava lavobreznej estakady — most SM-1

214-00 Oprava mosta TR-1

215-00 Oprava mosta RT-1

216-00 Oprava mosta 1 na OK

217-00 Oprava mosta 2 na OK

218-00 Oprava mosta na vetve D1-OK
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Oplotenia

302-00

Oplotenie krizovatky Prievoz, II. etapa

Kanalizacie a vodovody

502-00 Odvodnenie MUK Prievoz, II. etapa
504-00 Rekongtrukcia kanalizacie v MUK Prievoz, II. etapa
511-00 Rekonstrukcia vodovodu DN 100

Silnoprudové vedenia, VVN, VN, NN, VO

626-00 Verejné osvetlenie — vetva B2

627-00 Verejné osvetlenie — vetva C2a

628-00 Verejné osvetlenie — vetva C2b

629-00 Verejné osvetlenie — vetva D1

630-00 Verejné osvetlenie — vetva E

631-00 Uprava verejného osvetlenia — vetva F
632-00 Demontaz verejného osvetlenia OK Prievoz
633-00 Pripojka NN pre VO, Il.etapa

Slabopridové a optické vedenia

790-02

Informacény systém dial'nice D1 - stavebna cast’, II. etapa

790-04

Informacny systém dial'nice D1 - technologicka cast, II. etapa

TAB. 11 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC

Cislo objektu Popis objektu

Demolacie, rekultivacie, vegeta¢né ipravy, priprava izemia

021-00 Spitna rekultivacia docasnych zéberov

022-00 Rekultivacie opustenych usekov ciest

031-00 Vegetacné tpravy rychlostnej cesty R7

032-00 Vegetacné pravy MZK Pristavna - Slovnaftska
033-00 Vegetacné upravy pri viacic¢elovom moste v km 5.450 R7
050-00 Priprava uzemia a zariadenie staveniska

060-02 Demolécia prevadzkovej budovy v km 0.360 R7 vl'avo
060-03 Demolacia drevenej budovy v km 0.400 R7 vlavo
060-04 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.540 R7

060-05 Demolacia zahradnej chatky v km 0.550 R7 vpravo
060-06 Demol4cia zakladu zahradnej chatky v km 0.555 R7
060-07 Demolacia zahradnej chatky v km 0.560 R7 vpravo
060-08 Demolacia zéhradnej chatky v km 0.565 R7
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060-09 Demolécia zahradnej budy v km 0.570 R7 vpravo
060-10 Demolacia zéhradnej chatky v km 0.575 R7

060-11 Demolécia zahradnej chatky v km 0.580 R7 vpravo
060-12 Demolacia zahradnej chatky v km 0.590 R7 vpravo
060-13 Demolécia zahradnej chatky v km 0.595 R7
060-14 Demolacia plechovej budy v km 0.600 R7 vpravo
060-15 Demolacia zéhradnej chatky v km 0.608 R7
060-16 Demolacia zadhradnej chatky a drevenej budy v km 0.610 R7 vpravo
060-17 Demolacia zahradnej chatky v km 0.615 R7 vpravo
060-18 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.620 R7
060-19 Demolacia zahradnej chatky v km 0.625 R7 vpravo
060-20 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.630 R7

060-21 Demolacia zahradnej chatky v km 0.640 R7 vpravo
060-22 Demolécia zdhradneho domu v km 0.645 R7
060-23 Demolacia plechovej budy v km 0.650 R7 vpravo
060-24 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.655 R7 vpravo
060-25 Demolécia zdhradneho domu v km 0.660 R7
060-26 Demol4cia zahradnej chatky v km0.665 R7 vpravo
060-27 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.670 R7 vpravo
060-28 Demolacia zahradnej chatky v km 0.682 R7 vlavo
060-29 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.682 R7 vpravo
060-30 Demolacia plechovej budy v km 0.685 R7 vpravo
060-31 Demolacia zahradnej chatky v km 0.690 R7 vpravo
060-32 Demolacia zahradnej chatky v km 0.700 R7 vpravo
060-33 Demolacia zahradnej chatky v km 0.705 R7 vpravo
060-34 Demolacia zahradnej chatky v km 0.710 R7 vlavo
060-35 Demolacia zahradnej chatky v km 0.715 R7 vpravo
060-36 Demolécia zahradnej chatky v km 0.725 R7 vpravo
060-37 Demolacia zahradnej chatky v km 0.728 R7 vpravo
060-38 Demolécia zahradnej chatky v km 0.740 R7 vpravo
060-39 Demolécia zahradnej chatky v km 0.747 R7 vpravo
060-40 Demolécia zahradnej chatky v km 0.755 R7

060-41 Demolécia zahradnej chatky v km 0.768 R7
060-42 Demolécia zahradnej chtaky v km 0.775 R7

060-43 Demolécia zahradnej chatky v km 0.800 R7
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060-44 Demolécia betonovej plochy v km 0.820 R7 vpravo
060-45 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.825 R7

060-46 Demolécia zahradnej chatky v km 0.830 R7

060-47 Demolacia zahradnej chatky v km 0.833 R7 vlavo
060-48 Demolécia zahradnej chatky v km 0.833 R7 vpravo
060-49 Demolacia zahradnej chatky v km 0.835 R7 vlavo
060-50 Demolacia zahradnej chatky v km 0.835 R7 vpravo
060-51 Demolacia zahradnej chatky v km 0.850 R7 vlavo
060-52 Demolacia zahradnej chatky v km 0.858 R7 vpravo
060-53 Demolécia betonovej plochy v km 0.865 R7 vpravo
060-54 Demolacia garaze v km 0.875 R7

060-55 Demol4cia rodinného domu s hotelom v km 0.890 R7 vlavo
060-56 Demol4cia rodinného domu v km 0.900 R7 vlavo

060-57 Demolacia plechovej budy v km 0.905 R7 vpravo

060-58 Demol4cia zahradnej chatky v km 0.935 R7

060-59 Demoléacia rodinného domu v km 0.928 R7 vpravo
060-60 Demol4cia zahradnej chatky v km 1.275 R7

060-61 Demol4cia zahradnej chatky v km 1.300 R7

060-62 Demol4cia gardze v km 1.310 R7

060-63 Demolacia zahradnej chatky v km 1.325 R7

060-64 Demolacia nedokon¢eného rodinného domu v km 1.320 R7
060-65 Demolacia zahradnej chatky so sklenikom v km 1.333 R7
060-66 Demolacia rodinného domu v km 1.350 R7

060-67 Demolacia zahradnej chatky v km 2.870 R7 vpravo
060-68 Demolacia zahradnej chatky v km 2.875 R7 vlavo
060-69 Demolacia zahradnej chatky v km 2.890 R7 vlavo
060-70 Demolacia zahradnej chatky v km 2.920 R7 vpravo
060-71 Demolécia zahradnej chatky v km 2.935 R7

060-72 Demolacia zahradnej chatky v km 2.955 R7 vpravo
060-73 Demolécia zahradnej chatky v km 2.965 R7 vl'avo
060-74 Demolécia zahradnej chatky v km 2.970 R7 vl'avo
060-75 Demolécia zahradnej chatky v km 2.980 R7

060-76 Demolécia zahradnej chatky v km 2.982 R7

060-77 Demolacia nedokonceného rodinného domu v km 2.985 R7 vpravo
060-78 Demolécia zahradnej chatky v km 2.992 R7
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060-79 Demolécia zahradnej chatky v km 2.995 R7

060-80 Demol4cia zahradnej chatky v km 3.010 R7

060-81 Demolécia zahradnej chatky v km 3.020 R7

060-82 Demolacia zéhradného domu v km 3.045 R7 vpravo

060-83 Demolécia zahradnej chatky v km 3.060 R7 vpravo

060-84 Demolacia zédhradnej chatky v km 3.090 R7

060-85 Demol4cia zahradnej chatky v km 3.110 R7

060-86 Demolacia zahradnej chatky v km 3.115 R7 vlavo

080-00 Odstranenie vle¢ky Slovnaftu, a.s. vkm 4.180 R7

Cestné objekty

101-00 Rychlostna cesta R7

102-00 Mimouroviova kriZzovatka Slovnaftska

103-00 [ Vetvy R7 MUK Ketelec D4

104-00 Miestna zberna komunikacia Pristavna - Slovnaftska

105-00 Prelozka vetvy MUK Prievoz Bajkalska - Pristavna

106-00 Prelozka vetvy MUK Prievoz Pristavna - OK Pristavny most

107-00 Miestna obsluzna komunikécia pre objekt ZSR Panonia

108-00 Miestna obsluzna komunikécia - pristav

109-00 Obratisko na Slovnaftskej ulici

110-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Slovnaftskej ulice
111-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Komarnanskej ulice
112-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Lu¢nej ulice

113-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie - Malé Palenisko

114-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie v km 1.610 - 2.480 R7

115-00 Prelozka miestnej obsluznej komunikacie vkm 4.270 - 4.510 R7

116-00 Pol'na cesta vkm 5.450 R7

117-00 Prelozka pol'nej cesty v km 6.050 R7

118-00 Prelozka cyklistického chodnika v km 0.260 - 0.380 Pristavna — Slovnaftska

119-00 Prelozka cyklistického chodnika v km 0.280 - 0.750 Pristavna - Slovnaftska

801-00 Obchadzka na Slovnaftskej ulici

802-00 Obchadzka na miestnej komunikacii pre Pristav

803-00 Obchéadzka na miestnej komunikacii vkm 4.300 R7

813-00 Uprava krytu vozoviek na existujiicich miestnych komunikaciach

Zelezni¢né vletky

151-01 Vlecka SPaP, a.s., Giprava Zelezni¢ného spodku vlecky v zkm 1,561 - 1,637
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151-02

Vlecka SPaP, a.s., Giprava Zelezni¢ného zvrsku vlecky v zkm 1,561 - 1,637

Mostné objekty a kolektory

201-00 Most na R7 nad miestnou komunikéciou v km 0.759 R7

202-00 Most na R7 nad miestnou komunikéciou v km 0.863 R7

203-00 Estakada Malé Palenisko na R7 v km 1.500 R7

204-00 Most na R7 nad produktovodom v km 1.997 R7

205-00 Most na R7 nad privodnym kandlom v km 3.125 R7

206-00 Most na R7 nad miestnou komunikéciou v km 3.325 R7

207-00 Potrubny most nad R7 v km 3.784 R7

208-00 Potrubny most nad R7 v km 3.938 R7

209-00 Most nad R7 na miestnej komunikécii v km 4.382 R7

210-00 Viacti€elovy most nad R7 v km 5.450 R7

211-00 Most nad R7 na pol'nej ceste v km 6.058 R7

212-01 Most na miestnej komunikacii nad cyklistickym chodnikom v km 0.295 MK
212-02 Most na miestnej komunikacii nad cyklistickym chodnikom v km 0.314 MK
213-00 Most na vlecke SPaP, a.s. v zkm 1,585 nad miestnou komunikaciou v km 0,556 MK
214-00 Most na miestnej komunikacii nad produktovodom v km 0.370 MK

215-00 Most na miestnej komunikacii nad hordcovodom v km 0.770 MK

221-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. vkm 3.802 R7

222-00 Kolektor pre podzemné IS Slovnaft, a.s. vkm 3.950 R7

Oporné mury

231-00

Oporny muar v km 0.900-1.090 R7 vpravo

Protihlukové a ochranné steny

251-00 Protihlukova stena v km 0.065 - 2.100 R7 vl'avo

252-00 Protihlukova stena v km 0,920 - 2.900 R7 vpravo

253-00 Protihlukova stena v km 4,000 - 6,050 R7 vpravo

254-00 Protihlukova stena v km 0,030- 0,259 vetvy SLF4 vpravo

255-00 Protihlukova stena v km 0.280 - 0.375 Slovnaftskej ulici vpravo

261-00 Ochranna stena v km 2.100 - 5.420 R7 vlavo

262-00 Protipohl'adova stena na miestnej komunikacii vpravo v km 4.382 R7
Oplotenia

301-00 Oplotenie rychlostnej cesty R7

302-00 Prelozka oplotenia Slovnaftu, a.s. vkm 4.140 - 4.365 R7

303-00 Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov
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Horucovody a produktovody

401-00 Prelozka horticovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450-0,850 R7
403-00 Prelozka parného rozvodu 1xXDN300 v km 4,000-4,100 R7
404-00 QOdstranenie horacovodného rozvodu 1xDN250 v km 0,300-0,400 R7

Kanalizacie a

vodovody

501-00 Kanalizacia rychlostnej cesty v km 1.600-6.300 R7
521-00 Prelozka vytlacného kanaliza¢ného potrubia DN80O v km 1.900-3.048 R7
522-00 Prelozka kanaliza¢ného zberac¢a DN1800/1140 v km 1.717-3.116 R7
523-00 Ochrana vytlaéného potrubia DN150 v km 2.100 R7
551-00 Prelozka vodovodu DN100 Pristavna — Nové Palenisko v km 0.210 R7
552-00 Uprava vodovodu DN100 Pristav
553-00 Prelozka odbocky vodovodu DN 100 Bajkalska ulica v km 0.000-0.210 R7
554-00 Prelozka vodovodu DN100 v km 0,240-0,422 R7
555-00 Prelozka vodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 R7
556-00 Prelozka vodovodu DN110 Malé Palenisko
557-00 Prelozka vodovodu DN200 VI¢ie hrdlo v km 1,626 R7
558-00 Uprava vodovodu DN800 Istrochem Reality a.s. v km 1.500 a v km 1.950 R7
559-00 Prelozka vodovodu DN500 v km 3.785 R7
560-00 Prelozka vodovodu DN500 v km 3.785 R7
561-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.785 R7
562-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.785 R7
563-00 Prelozka vodovodu DN150 v km 3.785 R7
564-00 Prelozka vodovodu DN250 v km 3.940 R7
565-00 Prelozka vodovodu DN200 v km 3.940 R7
566-00 Prelozka vodovodu DN150 v km 3.940 R7
567-00 Prelozka vodovodu DN100 v km 3.940 R7
Silnoprudové vedenia, VYN, VN, NN, VO
601-00 Prel. vzdusného vedenia VVN 2x110 kV ¢.8887/8888 v km 0.300 - 1.100 R7
602-00 Prelozka vzdusného vedenia VVN 2x110 kV ¢. 8826/8827 v km 4,970 R7
611-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.¢.1061 v km 0,180 MZK Pristavna - Slovnaftska
612-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 1.€.319 v OK - Slovnaftska ul.
613-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.8.319 pre TS13 CSPH Lukoil
614-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.€.319 pre TS10 Slovsport
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615-00 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 1.6.319 v km 1,400-4,050 R7

616-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 1.£.226 v km 1,600-4,050 R7

617-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.€.226 v km 2,220 R7 pre TS 07

618-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z1.¢.226 v km 2,720 R7 pre TS 20, TS 15

619-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN z 1.€.226 v km 3,830 R7 pre TS 16

620-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 1.£.226 v km 0,350 C1 MOK

621-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.€.319 v km 4,350 R7

622-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.€.710 v km 4,350 R7

623-00 Prelozka kablového vedenia VN 1.¢.710 v km 4,750 - 4,990 R7

624-00 Prelozka vzdu$ného vedenia VN 1.6226 v km 4,950 R7

625-00 Prelozka kablového vedenia 2x6 kV Slovnaft, a.s. v km 3,120 R7

626-00 Prelozka kablového vedenia 6 kV Istrochem Reality, a.s. v km 3,120 R7

627-00 Pripojka VN z 1.¢. 319 pre TS ISD v km 1,080 R7

628-00 Kioskova trafostanica pre ISD v km 1,080 R7

631-00 Prelozka kablového vedenia NN pre CSPH Jurki

632-00 Prelozka kablového vedenia NN v km 0,860 R7

633-00 Prelozka vzdusného vedenia NN v km 0,860 R7

634-00 Uprava vzdusného vedenia NN v km 1,300 R7

635-00 Pripojka NN pre VO R7 v km 1,000 R7

636-00 Pripojka NN pre VO Slovnaftska — Pristavna v km 0,860 R7

637-00 Pripojka NN pre CDS v krizovatkach Pristav a SPaP, a.s.

638-00 Pripojka NN pre CDS riadenych priechodov na MZK

639-00 Pripojka NN pre kamerovy dohl’ad krizovatiek na MZK

641-00 Prelozka VO v km 0,200 - 0,400 R7

642-00 Verejné osvetlenie R7 km 0,400 - 1,925 R7

643-00 Verejné osvetlenie R7 km 5,900-6,300 R7

644-00 Verejné osvetlenie Pristavna — Slovnaftska

645-00 Verejné osvetlenie Slovnaftska

646-00 Verejné osvetlenie miestnej komunikécie k objektu ZSR Panonia

647-00 Prelozka VO Komarnanskej ulice

648-00 Osvetlenie podjazdu v km 0,890 R7

649-00 Osvetlenie cyklotrasy

650-00 Prelozka VO vetvy Bajkalska — Pristavna

651-00 Prelozka VO vetvy Pristavna - OK Pristavny most

652-00 Demontaz VO zrusenej vetvy Pristavna - Slovnaftska

78




653-00 Prelozka VO Slovnaftu, a.s. vkm 4.140 - 4.365 R7
Vleckové kable
671-00 Vlecka SPaP, a.s., Giprava trakéného vedenia
672-00 Vlecka SPaP, a.s., ochrana kablov OZT ZSR
673-00 Vletka SPaP, a.s., ochrana optickych kablov ZSR
Plynovody
701-00 Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 - 4.480 R7
702-00 Prelozka STL plynovodu v OK Slovnaftska
Slabopridové a optické vedenia
751-00 PreloZzka a ochrana kablov a zariadeni Slovak Telekom, a.s.
752-00 PreloZzka a ochrana kablov a zariadeni SITEL, s.r.o.
753-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni Orange Slovensko, a.s.
754-00 Prelozka a ochrana kéblov a zariadeni Energotel, a.s.
755-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SWAN, a.s.
756-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SPP - distribtcia, a.s.
757-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni RAINSIDE, s.r.o.
758-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni TRANSPETROL, a.s.
759-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, §.p.
760-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni Zapadoslovenska energetika, a.s. - slaboprad
761-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
762-00 Prelozka a ochrana kéablov a zariadeni OLO a.s. - Zavod spaloviia odpadu
763-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SLOVNAFT, a.s.
764-00 Prelozka a ochrana monitorovacieho a zabezpecovacieho systému SLOVNAFT, a.s.
765-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni Bratislavska teplarenska, a.s.
790-01 Informaény systém rychlostnej cesty R7 - stavebna Cast’
Prevadzkové subory
790-02 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - technologicka cast’
791-00 Cestna dopravna signalizacia v krizovatke pri SPaP, a.s.
792-00 Cestna dopravna signalizcia v krizovatke Pristav
794-00 CDS riadeny priechod v km 0,270 MZK 2. usek - vyjazd Komérianska
795-00 CDS riadeny priechod v km 0,172 MZK 3. usek - zastavka MHD Lucna
796-00 Koordinac¢né, komunikacné a optické kable CDS
797-00 Kamerovy dohl’ad krizovatiek na MZK
798-00 Demontaz CDS ¢. 204 Slovnaftska - Komarnanska
799-00 Vlecka Slovnaft, a.s., uprava zabezpecovacieho zariadenia
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TAB. 12 - OBJ. SKLADBA NA USEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - ZRUSENE OBJEKTY

Cislo objektu Popis objektu
060-01 Demolacia CSPH Jurki v km 0.150 MK Pristavna
793-00 Cestna dopravna signalizacia v krizovatke na vetve pod Pristavnym mostom
TAB. 13 - OBJ. SKLADBA NA USEKU R7 PRIEVOZ - KETELEC - NOVE OBJEKTY
Cislo objektu Popis objektu
120-00 | Ugelova komunikacia pre CSPH Jurki
216 Most na prelozke vetvy MUK Prievoz Pristavna — OK Pristavny most
223 Kolektor v km 6,030 na R7 pre potrubie BVS DN 800
232 Oporny mur na prelozke vetvy MUK Prievoz Pristavnd — OK Pristavny most
524-00 Prelozka kanalizacie DN 800 v km 1.400 R7
568-00 Uprava vodovodov Slovnaft v km 3.625 R7
766-00 Prelozka a ochrana kablov a zariadeni SEPS, a.s.
TAB. 14 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 KETELEC - DUNAJSKA LUZNA
Cislo objektu Popis objektu
Rekultivacie
21 Spétna rekultivacia doCasnych zaberov
Vegetacné upravy
31 Vegetacné upravy rychlostnej cesty R7
32 Vegetacné upravy pri ekodukte v km 1,799 a 3,333 R7
33 Vegetacné Upravy na ceste 1/63 v km 7,950 R7
Cestné objekty
101 Rychlostna cesta R7
102 Krizovatka "Dunajskd Luzng"
103 Prelozka cesty 1/63 v km 7,950 R7 v krizovatke "Dunajska Luzna"
111 Pristupova cesta k horarni Topol'ové v km 1,236 R7
112 Pol'na cesta vkm 1,780 R7
113 Pol'na cesta vkm 3,311 R7
114 Prelozka pol'nej cesty v km 4,707 R7
115 Hospodarsky zjazd na starej hradzi v km 5,170 R7
151 Obchadzka na ceste 1/63 a pristup na pozemky v km 7,900 R7
152 Uprava cesty 1/63 (po ukon&eni vystavby)
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153 Uprava ciest I11. triedy (po ukonéeni vystavby)
Mosty
201-01 Most na R7 v km 0,000 nad dial’'nicou D4 v krizovatke "Ketelec"
201-02 Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad dial'nicou D4 v krizovatke "Ketelec"
202 Most na pristupove;j ceste k horarni Topol'ové v km 1,236 R7
203 Ekodukt v km 1,799 R7
204 Ekodukt v km 3,333 R7
205 Most na pol'nej ceste vkm 4,707 R7
206 Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hradzou
207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou 111/0635
208 Most na R7 v km 6,800 nad migracnym tahom zveri
209 Most na ceste 1/63 v km 7,950 R7 v krizovatke "Dunajskd Luzna"
Miry
221-01 Oporny mur v km 0,100 cesty 1/63 vlavo
221-02 Oporny mur v km 0,100 cesty 1/63 vpravo

Protihlukové opatrenia

251 Protihlukova stena v km 5,000 — 6,300 R7 vI'avo
252 Protihlukova stena v km 5,210 — 6,025 R7 vpravo
261 Zabrany proti vtakom

Oplotenia
301 Oplotenie rychlostnej cesty R7
302 Oplotenie byvalej skladky odpadu v km 7,825 R7
303 Oplotenie arealu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste 1/63

Kanalizacie a

vodovody

501 Kanalizicia rychlostnej cesty R7 a ORL

502 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN200 v km 5,542 R7

503 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN450 v km 5,544 R7

510 Prelozka vodovodu DN800 v km 1,528 R7

511 Prelozka vodovodu DN1200 v km 7,990 R7

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. 1/63

513 Prelozka vodovodu DN 300 pri obchadzkovej ceste na ¢.1/63

Objekty elektrickych vedeni VN, NN a VO

601

Prelozka VN 22kV vzdusného vedenia v km 0,100 R7

602

Prelozka VN 22kV vzdusného vedenia v km 2,462 R7
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603 Prelozka VN 22kV vzdusného vedenia v km 3,173 R7

604 Prelozka VN 22kV vzdu$ného vedenia v km 4,620 R7

605 Prelozka VN 22kV vzdusného vedenia v km 6,449 R7

610 Pripojka VN pre VO v km -0,100 R7

611 Kioskova trafostanica TS4 v km 6,930 D4

614 Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7

615 Stoziarova trafostanica pre ISRC v km 6,500 R7

616 Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7

617 Stoziarova trafostanica pre VO v km 8,200 R7

620 Pripojka NN pre VO v km 0,175 R7

622 Pripojka NN pre ISRC v km 6,500 R7

623 Pripojka NN pre VO v km 8,200 v krizovatke "Dunajskd Luzna"

640 Verejné osvetlenie R7 v km 0,000 v krizovatke ,,Ketelec*

641 Verejné osvetlenie R7 v km 7,950 v krizovatke "Dunajskd Luzna"
Plynovody

701 Prelozka VTL plynovodu DN 100 v km 8,000 R7

Oznamovacie vedenia

751 Ochrana DK kabla ENERGOTEL v km 1,197 R7

752 Stranova prekladka a ochrana kablov PROGRES v km 5,545 R7
753 Ochrana kablov SLOVAK TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7
754 Prelozka kdblov ORANGE v km 7,750 R7

755 Prelozka kablov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7

Informaény systém rychlostnej cesty

791-01 Informacény systém R7 - stavebna Cast’

Prevadzkové subory

791-02 Informacny systém R7 - technologicka Cast’

TAB. 15 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 DUNAJSKA LUZNA - HOLICE

Cislo objektu Popis objektu
Demolacie, rekultivacie, vegeta¢né ipravy, priprava izemia
21 Spitna rekultivacia docasnych zédberov
22 Rekultivacie opustenych usekov ciest II. a I11. triedy
23 Rekultivacie polnych ciest v KU Kvetoslavov
25 Rekultivécie polnych ciest v KU Trnavka
26 Rekultivacie polnych ciest v KU Kostolna Gala
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31 Vegetacné tpravy rychlostnej cesty R7
32 Vegetacné upravy pri moste SO 201 v km 0.816 R7
33 Vegetacné upravy pri ekodukte v km 8.950 R7
50 Priprava uzemia a zariadenie staveniska
Cestné objekty
101 Rychlostna cesta R7
102 Krizovatka Samorin
103 Krizovatka Holice
104 Okruzna krizovatka na ceste 1/63 pri obci Holice
110 Prelozka cesty I1/503 v krizovatke Samorin
120 Prelozka cesty I11/0638 v krizovatke Samorin
121 Prelozka cesty 111/06311 v km 7.499 R7
122 Prelozka cesty 111/06313 v km 10.908 R7
123 Prelozka cesty 111/06317 v km 12.099 R7
124 Prelozka cesty I11/06316 v km 13.154 R7
125 Prelozka cesty 111/06323 v km 16.500 R7 vlavo
126 Prelozka cesty I11/06324 v krizovatke Holice
127 Rameno okruznej krizovatky na ceste 111/06319
130 Prelozka pol'nej cesty v km 3.265 R7
131 Prelozka pol'nej cesty v krizovatke Samorin
132 Prelozka pol'nej cesty v km 5.793 R7
133 Prelozka pol'nej cesty v km 8.950 R7
134 Prelozka pol'nej cesty v km 9.049 R7 vpravo
135 Prelozka pol'nej cesty v km 15.235 R7
136 Cyklisticky chodnik v km 4.108 R7
151 Pristupova cesta na pozemky v km 1.972 - 3.251 R7 vpravo
152 Pristupova cesta na pozemky v km 3.257 - 3.837 R7 vpravo
153 Pristupova cesta na pozemky v km 4.376 - 4.574 R7 vpravo
154 Pristupova cesta na pozemky v km 5.796 - 6.881 R7 vl'avo
155 Pristupova cesta na pozemky v km 8.095 - 8.939 R7 vpravo
156 Pristupova cesta na pozemky v km 9.000 R7 vl'avo
157 Pristupova cesta na pozemky v km 10.546 - 11.137 R7 vlavo
158 Pristupova cesta na pozemky v km 12.114 R7 vlavo
159 Pristupova cesta na pozemky v km 13.147 R7 vlavo
160 Pristupova cesta na pozemky v km 15.255 R7 vlavo
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161 Pristupova cesta na pozemky v km 15.255 R7 vpravo

162 Pristupova cesta na pozemky v km 16.500 R7 vpravo

163 Pristupova cesta na pozemky v km 16.600 R7 vl'avo

164 Pristupova cesta na pozemky v km 16.790 R7 vlavo

165 Pristupova cesta na pozemky v km 17.007 R7 vlavo
Cestné objekty docasné a po ukondeni vystavby

180 Uprava cesty 1/63 po ukon&eni vystavby

181 Uprava ciest II. a III. triedy po ukon&eny vystavby

182 Obchéadzka v krizovatke Samorin

183 Obchadzka pri prelozke cesty I11/06311 vkm 7, 481 R7

184 Obchadzka pri budovani okruznej krizovatky na 1/63 v km 16.7 R7
Mostné objekty

201 Most na R7 nad biokoridorom v km 0.813 R7

202 Most nad R7 na prelozke pol'nej cesty v km 3.265 R7

203 Most na R7 nad cyklistickym chodnikom v km 4.108 R7

204 Most nad R7 na prelozke cesty 11/503 v km 4.684 R7 v krizovatke Samorin

205 Most nad R7 na prelozke pol'nej cesty v km 5.793 R7

206 Most nad R7 na prelozke cesty 11I/06311 v km 7.499 R7

207 Ekodukt nad R7 v km 8.950 R7

208 Most nad R7 na prelozke cesty I11/06313 v km 10.908 R7

209 Most nad R7 na prelozke cesty I11/06317 v km 12.099 R7

210 Most nad R7 na prelozke cesty I11/06316 v km 13.154 R7

211 Most nad R7 na prelozke pol'nej cesty v km 15.235 R7
Protihlukové steny

251 Protihlukova stena v km 2.855 R7 - 0.180 vetvy 5 vpravo

252 Protihlukova stena v km 3.185 - 4.565 R7 vl'avo

253 Protihlukova stena v km 0.070 vetvy 6 - 6.000 R7 vpravo

254 Protihlukova stena v km 7.555 - 9.210 R7 vlavo

255 Protihlukova stena v km 9.655 - 11.250 R7 vpravo

256 Protihlukova stena v km 11.000 - 13.100 R7 vlavo

257 Protihlukova stena v km 12.150 - 13.880 R7 vpravo

258 Protihlukova stena v km 15.270 - 16.630 R7 vlavo

259 Protihlukova stena v km 16.085 - 16,883 R7 vpravo

260 Protihlukova stena v km 16.915 - 17,026 R7 vpravo
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Oplotenia

301 Oplotenie rychlostnej cesty R7
302 Prelozka oplotenia v krizovatke Samorin
303 Prelozka oplotenia v okruznej krizovatke na ceste 1/63

Vel’ké obojstranné odpocivadlo Blatna na Ostrove v km 14.250 vpravo

401-01 Spevnené plochy

401-03 Rozvody NN na odpocivadle
401-04 Vonkajsie osvetlenie odpocivadla
401-05 Dazd'ové kanalizacia

401-06 Splaskova kanalizacia

401-07 Vodovod pitnej vody

401-08 Sadovnicke upravy

401-09 Drobna architektura

401-11 Poziarny vodovod

401-12 Telefonna pripojka

Velké obojstranné odpocivadlo Blatna na Ostrove v km 14.250 vlavo

402-01 Spevnené plochy

402-02 Pripojka VN pre TS odpocivadla

402-03 Rozvody NN na odpocivadle

402-04 Vonkajsie osvetlenie odpocivadla

402-05 Dazd’ova kanalizacia

402-06 Splaskova kanalizacia

402-07 Vodovod pitnej vody

402-08 Sadovnicke upravy

402-09 Drobna architektara

402-10 Trafostanica na odpocivadle

402-11 Poziarny vodovod

402-12 Telefonna pripojka

Kanalizacie

501 Kanalizacia rychlostnej cesty R7
502 Prelozka vytlaénej kanalizacie DN200 v krizovatke Samorin
503 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN200 v km 5.819 R7
504 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN150 v km 7.454 R7
505 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN150 v km 12.128 R7
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506 Prelozka vytlacnej kanalizacie DN150 v km 16,499 R7
Vodovody a zavlahy

510 Ochrana zavlahového potrubia v km 0.214 R7

511 Prelozka zévlahového potrubia v km 0.837 R7

512 Prelozka zévlahového potrubia v km 1.247 R7

513 Prelozka zavlahového potrubia v km 1.820 R7

514 Prelozka zévlahového potrubia v km 3.290 R7

515 Prelozka zavlahového potrubia v km 3.866 R7

516 Prelozka zavlahového potrubia v km 4.400 R7

517 Prelozka zavlahového potrubia v km 5.040 - 5.762 R7

518 Prelozka vodovodného potrubia DN200 v krizovatke Samorin

519 Prelozka vodovodného potrubia DN200 v km 5.822 R7

520 Prelozka zavlahového potrubia v km 11.023 R7

521 Prelozka zavlahového potrubia vkm 11.631 R7

522 Prelozka zavlahového potrubia v km 12.241 R7

523 Prelozka zavlahového potrubia v km 12.860 R7

524 Prelozka zavlahového potrubia v km 13.433 R7

525 Prelozka zavlahového potrubia v km 14.018 R7

526 Prelozka zavlahového potrubia v km 14.832-14.988 R7

527 Prelozka zavlahového potrubia v km 15.426 R7

528 Prelozka zavlahového potrubia v km 15.957 R7

529 Prelozka vodovodu DN 100 v km 16.500 R7

530 Prelozka zavlahového potrubia vkm 16.511 R7

531 Prelozka zavlahového potrubia DN 200 v km 16.900 R7

532 Prelozka zavlahového potrubia v km 17.312 R7
Silnoprudové vedenia

601 Prelozka podzemného vedenia VN v km 0.892 R7

602 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 1.057 R7

603 Pripojka VN22 kV pre IRSC v km 3,500 R7

604 Stoziarova trafostanica pre IRSC v km 3,500 R7

605 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 3.845 R7

606 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 7.406 R7

607 Pripojka VN22 kV pre IRSC v km 7,444 R7

86




608 Stoziarova trafostanica pre IRSC v km 7,444 R7

609 Ochrana podzemného vedenia VN v km 12.090 R7

610 Prelozka vzdu$ného vedenia VN v km 12.293 R7

611 Prelozka vzdusného vedenia VN v km 12.436 R7

612 Prelozka vzdu$ného vedenia VN v km 16.050 R7

620 Ochrana kablov NN pre zavlahy v km 3,486 a 4.376 R7
621 Pripojka NN pre ISRC v km 3,500 R7

622 Pripojka NN pre ISRC v km 7,444 R7

623 Pripojka NN pre ISRC v km 14.195 R7

624 Pripojka NN pre mytnu branu v km 16.250 R7

625.1 Prelozka vzdu$ného vedenia VO v km 16.482 R7

625.2 PreloZzka miestneho rozhlasu v km 16.482 R7

626 Verejné osvetlenie okruznych krizovatiek K1 a K2
627 Verejné osvetlenie okruznej krizovatky na ceste 1/63
628 Pripojka NN pre VO priechodu pre chodcov
629 Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste I1/503
630 Prelozka vzdu$ného vedenia NN v km 10.800 R7
Plynovody
701 Prelozka VTL plynovodu DN 300 a DN 150 v kriZovatke Samorin
702 Ochrana VTL plynovodného potrubia v km 9.192 R7
703 Ochrana (prelozka) VTL plynovodného potrubia v km 13.176 R7

Slabopridové a optické vedenia

751 Prelozka OOK Stvrtok na Ostrove - Samorin v km 3.275 R7
752 Prelozka kabla MTS - Slovak Telekom v km 4.825 R7

753 Prelozka vojenského kabla v km 4.825 R7

754 Prelozka (OCHRANA) vojenského kabla v km 4.825 R7
755 Prelozka kéabla MTS-Blatna na Ostrove-ST v km 12.095 R7
756 Ochrana OK Orange v km 14.556 R7

757 Prelozka kabla MTS-Holice na Ostrove-ST v km 16.474 R7
758 Prelozka OK-ST v krizovatke na I/63 v km 16.731 R7

759 Prelozka DK-ST v km 16.764 R7

760 Prelozka MK-ST v krizovatke na 1/63 v km 16.770 R7

761 Prelozka OK Orange v krizovatke na 1/63 v km 16.770 R7

Informadny systém RC

790-01 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - stavebna Cast’
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Prevadzkové subory

450-31.11 Operatorské pracovisko
450-31.12 | Vstup do areélu
450-33.11 Tlakova stanica uZzitkovej vody
450-34.11 [ CSPH — Strojna &ast’
450-34.12 CSPH - Prevadzkovy rozvod silnopradu
450-35.11 Sklad dreva, hutného materialu a plynov, gardzovanie mechanizmov
450-36.11 Garazovanie vozidiel
450-38.11 Skladovanie odpadov
450-40.11 Skladovanie soli
450-41.11 | Umyvanie vozidiel + COV
450-41.12 | Udrzba vozidiel a mechanizmov
450-41.13 Dielenské zazemie
450-41.14 | Kompresorova stanica a rozvod stlacené¢ho vzduchu
450-41.15 [ Prevadzkové rozvody silnopradu
450-41.16 | Néhradny zdroj prudu
450-41.17 | Hlavny rozvadza¢ NN
450-42.11 Skladovanie znaciek a plynov
450-52.11 Cerpacia stanica splaskovych vod
790-02 Informacny systém rychlostnej cesty R7 - technologicka cast’

TAB. 16 - OBJEKTOVA SKLADBA NA USEKU R7 DUNAJSKA LUZNA - HOLICE -

ZRUSENE OBJEKTY

Cislo objektu

Popis objektu

SSUR Holice — nebude realizované

212 Most nad R7 na prelozke cesty 111/06324 v km 16.776 v krizovatke Holice
450-01 Terénne Upravy
450-02 Sadovnicke upravy
450-10 Komunikacie a spevnené plochy
450-31 Prevadzkova budova
450-32 Garaze pre OV
450-33 Nadrz a studia poziarnej a uzitkovej vody
450-34 | CSPH
450-35 Pristresky
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450-36 Garéaze 1

450-37 Garaze 11

450-38 Odpady

450-39 Srotovisko

450-40 Sklad soli

450-41 Udrzoviia vozidiel a mechanizmov
450-42 Sklad znaciek

450-43 Sklad inertného posypového materialu
450-44 Oplotenie

450-51 Vonkajsia kanaliz4cia dazd'ova a ORL
450-52 Vonkajsia kanalizacia splaskova
450-53 Kanaliza¢na pripojka

450-54 Vnitro aredlovy vodovod pitny
450-55 Vnltro aredlovy rozvod poziarnej a uZzitkovej vody
450-56 Vodovodna pripojka

450-61 Vonkajsie silnopradové rozvody
450-62 Vonkajsie osvetlenie

450-63 Trafostanica

450-64 Pripojka VN 22 kV

450-65 Vonkajsie slabopradové rozvody
450-67 Zabezpecovaci systém

450-68 Vonkajsie rozvody EPS

450-69 NN pripojka pre SSUR

450-70 Telefonna pripojka

450-71 STL Vnutro arealovy rozvod plynu
450-72 STL Plynovodna pripojka pre SSUR
450-73 Regulacné, odberné a meracie zariadenie
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Priloha €. 2 k Prilohe ¢. 18

Zmeny DUR / DSP

Tato priloha obsahuje prehl'ad zmien, ktoré boli identifikované spracovavatel'mi dokumentacii
pre stavebné povolenie (d’alej len ,,DSP*) pre Useky ¢. 1, 2 a 3 podas procesu tvorby dokumentacii
DSP. Tieto zmeny vo¢i dokumentacii pre izemné rozhodnutie vyplynuli z poziadaviek a podmienok
uzemnych rozhodnuti, z novych poziadaviek dotknutych organov §tatnej spravy, organizacii, Spravcov
inzinierskych sieti a sukromnych dotknutych subjektov, ktoré boli identifikované pri pracovnych
rokovaniach pocas projektovej pripravy.

Niz§ie uvedeny zoznam obsahuje zmeny riesené v DSP pre Useky ¢&. 1, 2 a 3 Projektu, ktoré
boli Koncesionarovi poskytnuté v Existujucich poskytnutych udajoch. V tomto zozname su zmeny
zatriedené do skupin podla stiladu s Minimalnymi technickymi poziadavky Verejného obstaravatel'a
Specifikovanymi v Prilohe ¢. 18 Zmluvy, teda si oznacené podl'a poziadaviek Verejného obstaravatela
na ich zahrnutie do Konec¢nych ponuk.

Zoznamy st ¢lenené podla prisluinych Usekov &. 1, 2 a 3 Projektovej cestnej komunikacie.

1. STAVBA ,,DIALCNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER“

Zhrnutie hlavnych zmien:

OBJEKT

ZMENY OPROTI DUR

DOVOD ZMENY

101-03 Dial'nica D4, usek km 11,000
-22,590

Uprava (zdvihnutie) nivelety v tGiseku
km 19,687 — 21,547 D4, kde dialnica
D4 je vedena nad hladinou
podzemnej vody, z toho dévodu nie je
potrebna konstrukcia tesniacej vane
(objekt 234)

Stanovisko DU SR v UR,

Schvalené nové ochranné pasma
Letiska M.R.Stefanika,

Uvedené bolo aj v&asti B, DUR
(bod 9.8)

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Této zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Kone¢nej ponuky.

152 Prelozka polnej cesty k mohyle
M.R.Stefanika v km 20,240 D4,

153 Prelozka polnej cesty v km
20,600 - 21,075 D4 vlavo

234 Tesniaca vana na D4 v km 20,325
-20,925

Zmena vySkového vedenia obj. 152,
153 a  vypustenie obj. 234
z objektovej skladby v suvislosti so
zmenou vySkového vedenia D4

Dtto ako v bode 1
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Této zmena bude siiCast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

107 Krizovatka "Ivanka-zapad"

Doplnenie o vetvu ,,I/61 Bratislava —
D4 Jarovee®, jej dosledkom je
predlzenie lavého kolektora na D4

kvoli  pripojeniu  novej  vetvy,
zvacSenie zaberov pozemkov a
zvicsenie rozsahu preloziek

inzinierskych sieti.

Poziadavka z UR,
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Této zmena bude siiCast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

108 Krizovatka "Ivanka-sever"

Mala uprava vyskového vedenia
krizovatkovych vetiev (zdvihnuté na
cca 0,5 m nad terén) aupresnenie
vyskového vedenia vetiev krizovatky,
ktoré sa napajaju na dialnicu DI,

Na zaklade vysledkov podrobného
IGHP,

Potreba koordinacie do stavbou D1
bola uvedena v &asti B, DUR (bod
9.8)

Tato zmena bude siicast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

042 Rekultivacia opusteného useku
privadzaca k c.Il1/1020 v km 0,650
D4

Obj. 042 sa nebude budovat’ (v DSP
bude objekt spracovany)

Poziadavka MC BA-Jarovee v UR

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Koneénej ponuky.

284 Tieniaca stena v km 16,800 —
21,390 D4 vlavo

Novy objekt

Poziadavka LPS, SR v UR

Této zmena bude siiCast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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7 | 527 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 | Novy objekt Poziadavka BVS v UR
v km 2,245 - 4,720 D4 Potreba navéac TZ na dotknutych
parcelach DUR
Této zmena bude siiCast'ou Projektu a bude zahrnutd do Kone¢nej ponuky.
8 | 680 Svetelna priblizovacia sustava | Novy objekt Poziadavka DU SR v UR

Letiska M.R.Stefanika v km 20,900
D4

Bude realizovana v areali letiska,
bez naroku na TZ a DZ

Této zmena nebude stiiCast'ou Projektu a nebude zahrnutad do Konecnej ponuky.

Zmeny z dovodu zapracovania vysledkov z aktualizovanych prieskumov DSP (Dopravno-inzinierske
podklady, IGHP, hlukova studia, a pod.), dopliiujucich poziadaviek spravcov inzZinierskych sieti,
dotknutych organov a organizacii, spresnenia a optimalizacie rieSeni v DSP:

C. | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
9 101-03 Dial'nica D4, usek km 11,000 | Vylicenie oporného mura obj. 251 v | Optimalizacia navrhu,
-22,590 km 11.750 - 12.150 D4 vlavo, Gprava | Naviac trvalé zabery pozemkov
svahov pred mostom obj. 228 (TZ) budi na dotknutych parcelach
DUR
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
10 | 101-03 Dialnica D4, usek km 11,000 | Uprava (zdvihnutie) nivelety D4 | Na zaklade vysledkov podrobného
- 22,590 v priestore MUK ,Ivanka- | IGHP,
sever® vzhladom na predpokladani | Bez dopadu na trvaly zaber
HPV v priestore krizovatky pozemkov,
Bez dopadu na vyskové rieSenie
v DSP D1 Bratislava-Senec,
rozsirenie na 6-pruh
Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
11 | 103 Krizovatka "Rusovce" Vyjazd zdialnice D4 vsmere od | Na zéklade kapacitného posiudenia
121 Prelozka cesty 1/2 v km 2,396 D4 | Race na cestu I/2 rieSeny ako typ A3 | aktualizovanej DIP,
v krizovatke "Rusovce" (z dial'nice D4 sa odpajaju dva jazdné | Naviac trvalé zabery pozemkov
204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 | pruhy). Upravy sa dotknii aj | (TZ) budu na dotknutych parcelich
nad prelozkou cesty I/2 v krizovatke | mostného objektu 204. Vyjazd z cesty | DUR
"Rusovce" I/2 v smere od Petrzalky na dialnicu
D4 je rieSeny ako dvojpruhovy.
Uvedené zmeny si vyziadali Gpravu
smerového  a vySkového  vedenia
vetiev krizovatky, predstavuja
upravy, ktoré spresiuju technické
riedenie navrhu MUK ,,Rusovce®. Na
vetve ,,RU1“ je uprava vyskového
vedenia na KU zdévodu plynulého
napojenia vetvy ,,RU 8.
Této zmena nebude stcast'ou Projektu a nebude zahrnutd do Konecnej ponuky
12 | 144-01 Pristupova cesta k Strabagu v | Vo¢i DUR sa zmenil rozsah objektov | V zmysle poziadavky HI. m. SR
km 10,856 D4 144-01 a 144-02 vzajomne medzi | Bratislavy Zmena nema vplyv na
144-02 Uprava Hydinarskej ulice v | sebou z dévodu upresnenia | vyrub stromov ani na zabery
km 10,856 D4 majetkovej hranice medzi objektmi. | pozemkov ~— rieSenie  ostava
Majetkova hranica bude vkm 0,3715 | rovnaké ako v DUR.
navrhovanej pristupovej cesty.
Stcastou objektu 144-01 bude
pristupova cesta v useku km 0,000 -
0,3715. Usek od km 03715 po
napojenie na cestu I/63 bude sucastou
objektu 144-02.
Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
13 | 121 Prelozka cesty I/2 v km 2,396 D4 | V km 0,152 c.I/2 bol upraveny zjazd | Sutvisi s poziadavkou BVS v UR na

v krizovatke "Rusovce"

k TS-3 tak, aby bol zabezpeceny
pristup aj k Sachte nového obj. 527 i k
ORL

novy stavebny objekt 527,
Bez potreby naviac TZ

Tato zmena bude stic¢astou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
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122 Prelozka cesty 1/63 v km 10,856
D4 v krizovatke "Rovinka"

Doplnenie TZ pri zastdvkovej nike na
c.I/63

Rozdiel medzi zameranim
skutoéného stavu astavom v KN
mape (cca 1,9 m),

Potreba naviac TZ na novej parcele
¢. 5848/12 vk.a. Podunajské
Biskupice

Téato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

15 | 123 Prelozka cesty 1/61 v km 21,600 | Zvéac¢Senie Upravy pri napojeni na | Naviac TZ na dotknutych parcelach

D4 v krizovatke "Ivanka-zapad" c.l/61 DUR z dévodu napojenia 4-pruhu
na existujicu 2-pruhovu cestu 1/61

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

16 | 131 Uprava cesty I11/1020 v km 1,512 | Zmena rozsahu obj. 131 (zmengenie), | Poziadavka MC BA-Jarovce v UR

D4 vyskova uprava priekop Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Téato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

17 | 135 Prelozka polnej cesty v km 6,220 | Znizenie  nivelety  obj. 135, | Optimalizdcia mostného objektu

D4 optimalizacia dizky mostného obj. | 208

208 Most na polnej ceste nad | 208 Potreba naviac TZ na dotknutych

dial'nicou D4 v km 6,220 parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.

18 | 147 Prelozka cesty II/572 v km | Zmena kategdrie (zmensenie $irky) Z dovodu budovania prelozky
15,512 D4 a vyskového usporiadania (zniZenie) c.lI/572 obchvatom obce Most pri
obj. 147 Bratislave, nizSicho vyhladového
dopravného zatazenia a na zaklade
stanoviska BSK

Této zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

19 | 808 Pristupova komunikacia | Uprava  smerového  a vyikového | Zmena existujuceho terénu oproti

k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 | vedenia obj. 808 sohladom na | stavuv DUR

D4 existujiici terén, ktory sa zmenil

oproti DUR

Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

20 | 200 Most na D4 v km 4,028 cez ricku | ZvéacSenie Sirky mostnych objektov, | Zjednotenie typu rims,

Dunaj aprava dizok poli, zmena polohy | zakomponovanie osvetlenia mosta

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 | podpier mostov do rims, zachovanie Sirky SDP aj na

nad Jarovskym ramenom mostoch, optimalizacia podperného

206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 systtmu sohladom na statiku

nad Biskupickym ramenom a vysledky IGHP.

207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507 Pri obj. 207 potreba naviac TZ na
dotknutych parcelach DUR. Pri
ostatnych mostoch bude zmena len
v docasnych zaberoch.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.

21 | 204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 | Rozsirenie pravého mosta obj. 204 | Optimalizacia prie¢neho
nad prelozkou cesty 1/2 v krizovatke | 0 1,50 m (km 2,500-2,600) z dévodu | usporiadania s ohl'adom na

"Rusovce" plynulého prepojenia nosnej | zjednoduSenie  vystavby  mosta

204-01 Most na vetve RU4 MUK | konitrukcie  dialni¢ného  mosta | a vizudlne zjednotenie mostov,

"Rusovce* nad prelozkou cesty 1/2 svetvou 204-01, vbuducnosti tym | Potreba naviac TZ na dotknutych

vznikne aj moznost’ prediZzenia cykl. | parcelach DUR
chodnika cez obj. 204-01,
mimouroviiovo ponad c.1/2
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volite'né.
22 | 211-01 Rampa pre pesich v km 5,500 | Doplneny svahovy kuzel svahovanim | Vylucenie novych opornych marov

D4 na nadvézujuci obj. 133 Potreba naviac TZ na dotknutych

211-02 Rampa pre cyklistov v km parcelach DUR

5,500 D4

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.

23 | Niektoré mostné objekty Zmena koncepcie a dlzky niektorych | Optimalizacia podperného systému

most'nych
predlzenie).

objektov  (skratenie /

a podrobnejsie riesenie v DSP,
Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
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Objekty protihlukovych stien (PHS)

Zmena rozsahu PHS (zvécsenie)

Na zaklade
aktualizovanej ~ hlukovej
a v zmysle poziadaviek UR

vysledkov
stadie

Tato zmena nebude stcast'ou Projektu a nebude zahrnutd do Konecnej ponuky.

25 | 310-56 Vodovodna pripojka pre | Posun vodomernej Sachty vzhladom | Re$pektovanie prickopy cesty 1/63
odpocivadla na upravu priekopy cesty 1/63 Potreba naviac TZ na dotknutych

parcelach DUR

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

26 | 501-02 Odvodnenie dialnice D4, km | Zmena sposobu pristupu | Bezpecnost’ dopravy na D4,

2,300 - 6,500 k povrchovym vsakovacim nadrziam | Prevazne zmenSenie TZ, v mensej
miere potreba naviac TZ na
dotknutych parcelach DUR

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.

27 | 501-04 Odvodnenie dial'nice D4, tisek | Zmena spdsobu odvodnenia D4 a | Na zaklade vysledkov podrobného
km 11,000 - 22,590 velkosti povrchovych retenénych | IGHP, moznosti  vsakovania do

nadrzi, potreba ORL aCS (nové | podlozia po vykonani nalievacich
objekty a prevadzkové stibory). skasok a vypoctov vsakovania

Tato zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.

28 | 505 Prelozka kanalizacie DN 800 v | 2 kanalizaéné Sachty na potrubi | Potreba naviac TZ na dotknutych
km 2,110 D4 DN800 parcelach DUR
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.

29 | 507 Prelozka vytlaéného | Vytlacné potrubie DN200, | Poziadavka BVS na rokovani na
kanaliza¢ného potrubia DN 600 v km | poziadavka na AS na oboch stranich | BVS 8.7.2015,

18,760 D4 chrani¢iek pod D4, poziadavka na | Potreba naviac TZ na dotknutych

osadenie uzaverov v betonovej skruzi | parcelach DUR

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

30 | 508 Prelozka vytlatného | Zmena trasy prelozky anutnost | Z dovodu doplnenia  novej
kanalizaéného potrubia DN 400 v km | osadenia AS na konci chrani¢iek pod | kriz.vetvyy BA-JA v krizovatke
21,575 D4 kriz. vetvami Ivanka-zapad (poziadavka v UR),

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

31 | 523 Prelozka vodovodu DN 200 v | Doplnenie TZ pri AS1 Potreba naviac TZ na dotknutych
krizovatke "Rovinka" parcelach DUR
Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

32 | 524 Prelozka vodovodu DN 1000 v | ZvdcSenie  rozmerov  Sacht na | Poziadavka BVS,
km 12,660 D4 3,7x4,0m, Potreba naviac TZ na dotknutych

parcelach DUR

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

33 | 701 Prelozka VTL plynovodu DN s . Tato zmenu si vyziadal buduci
300vkm2215D4 Nutnost” rieSenia  obtoku  VTL | o xven ghiektu TSP a5 o

plynovodu pri jeho preklddke. oddelenie riadenia siete

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

34 | 702 Prelozka plynovodov DN 500 | Doplnenie 2 ks chrani¢iek DN 800 | Jednda sa o doplnenie rieSenia
vkm 0,710 cesty 1/63, v krizovatke | v trase vedenia jestvujucich potrubi | prekladky plynovodov.

Rovinka pod dial'nicou

Tato zmena bude stc¢astou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.

35 | 703 Ochrana produktovodu | Upravy dlzok chraniciek, vzhladom | Vyplyva zrieSenia projektovej
(ropovodu) DN 500 Transpetrol vkm | na navrhované svahové upravy | dokumentacie stavby
0,578 ¢.1/63, v krizovatke Rovinka prijazdovych a vyjazdovych ciest
Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

36 | 704 Ochrana produktovodov DN 250 | Upravy dizok chraniGiek, vzhladom | Vyplyva zriefenia  projektovej
aDN 300 Slovnaft vkm 0,600 | na navrhované svahové upravy | dokumentacie stavby
a 0,328 c.I/63, v krizovatke Rovinka prijazdovych a vyjazdovych ciest
Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

37 | 705-01 Prelozka VTL plynovodu DN R . Tato zmenu si vyziadal budutci
200 v km 12,133 D4 Nutnost” rieSenia  obtoku  VTL | ¢ even obicktu — SPP a. s, —

plynovodu pri jeho prekladke. oddelenie riadenia siete

Téato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

38 | 705-02 Prelozka VTL plynovej s e Tato zmenu si vyziadal buduci
pripojky DN 150 do relf)gli]laénej Nutnost. riesenia obtoku YTL spravca objektu —y SPP a. s. —

plynovej pripojky do regulacnej

stanice v km 12,133 D4

stanice pri jeho prekladke.

oddelenie riadenia siete

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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39

Prelozka STL plynovodu d 90 v km
15,470 D4

Riesenie kratkych obtokov plynovodu
pri jeho prekladke

Tato zmenu si vyziadal buduci

spravca objektu — SPP a. s.

oddelenie riadenia siete

Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

2. STAVBA ,,DIAINICA D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER — RACA“
Zhrnutie hlavnych zmien:

C | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
1 101 Dialnica D4, usek km 0,000 - | Zmena smerového a vyskového | Potreba koordindcie s nadvédznou
4,400 vedenia dial'nice D4 v tseku od km | stavbou D4 bola uvedena v ¢asti B,
3,527 — 4,400 D4, kde je smerové | DUR (bod 9.8)
vedenie pravého alavého jazdného | Potreba naviac TZ na dotknutych
pasu D4 upravené sohPadom na | parcelach DUR
smerové vedenie D4 v pravej a lavej
tunelovej rure tunela ,,Karpaty*
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volite'né.
2 102 Krizovatka "Cierna voda" V mieste okruznych krizovatiek sa | Poziadavka z UR (bypassy),
doplnili bypassy a zmenila sa okruzna | V zmysle kapacitného postdenia
krizovatka OK2 na S$piralovita | v aktualizacii DIP,
okruznt krizovatku. Optimalizovali | Bez naviac TZ
sa smerové vedenia vetiev pre plynulé
napojenic na D4 a wupravilo sa
vyskové vedenie vetiev v stvislosti so
zmenou vy$kového vedenia dial’nice
D4.
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volite'né.
3 111 Prelozka cesty IM/1082 v km | Uprava smerového vedenia | Potreba koordindcie do stavbou
1,363 D4 v krizovatke "Cierna voda" | cyklotrasy, vzhladom na plynulé | JURAVA bola uvedena v asti B,
napojenie na planovany cyklomost | DUR (bod 9.8)
nad Surskym kandlom. Uprava svahu | Potreba naviac TZ na dotknutych
¢.I11/1082 s cyklotrasou. parcelach DUR
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volite'né.
4 520 ZruSenie zavlahového potrubia | Zmena rozsahu objektov Poziadavka Hydromelioracii, S§.p.

DN 600 v km 1,225 - 2,540 D4
521 ZruSenie zavlahovych potrubi
DN 250 v km 0,000 - 2,350 D4

A UR,

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

Zmeny z dovodu zapracovania vysledkov z aktualizovanych prieskumov DSP (Dopravno-inZinierske
podklady, IGHP, hlukova s§tudia,...), doplnujucich poziadaviek spravcov inz. sieti, dotknutych organov
a organizacii, spresnenia a optimalizacie rieSeni v DSP:

C | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
1 101 Dialnica D4, usek km 0,000 - | Uprava (zdvihnutie) nivelety D4 | Na zéklade vysledkov podrobného
4,400 vuseku od km 0,000 — 1,800 | IGHP,
vzhl'adom na predpokladana HPV Bez naviac TZ
Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
2 103 Krizovatka "Raca" Z c.11/502 smerom na D4 (Jarovce) je | V zmysle zaverov  kapacitného

navrhnuté dvojité pripojenie az D4
(od Jaroviec) na c.II/572 dvojité
odbocenie, ¢o ma vplyv aj na Sirkové
usporiadanie mostného objektu 207.

posudenia v aktualizacii DIP,

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara — volitel'né
podla postdeni intenzit poskytnutych v Existujicich poskytnutych podkladoch.
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3 201 Most na D4 v km 0,580 nad | Na l'avom moste doSlo k rozsireniu | Zosuladenie o) Sirkovym
Vajnorskym potokom NK oproti DUR 01,3 m, drobné | usporiadanim mimo mosta,
zmeny v tvare spodnej stavby optimalizacia navrhu v DSP,
Bez naviac TZ
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.
4 202 Most na c.II/1082 v km 1,363 | Zmena na 5 polovy most, krajné polia | Optimalizacia navrhu v DSP
nad dial'nicou D4 dizky 14m zdévodu prevedenia | Bez naviac TZ
sirokych ~ odparovacich ~ priekop
a z dovodu smerového posunu
premost'ovanej vetvy CV2
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volite'né.
5 204-01 Ekodukt v km 1,948 D4 Koncepcia mostov sa oproti DUR | Z dévodu zmeny uvedenej v bode
204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 | nemeni. Dizka mosta nad D4 sa | I.
D4 zvacsila o Sirku odstavnych pasov. | Potreba naviac TZ na dotknutych
Zmena vySkového osadenia objektu. parcelach DUR
Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
6 205 Most na D4 v km 2,560 nad | Zmena rieSenia krajnych mostnych | Optimalizacia navrhu v DSP,
Racianskym potokom opor. Upravili sa S$irky vonkajsich | Bez naviac TZ
rims ato zdévodu osadenia stipov
VO, protihlukove]j steny a potrebne;j
pracovnej Sirke mostného zvodidla.
Téato zmena mala za nasledok upravu
Sirky nosnej konstrukcie.
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
7 207 Most na D4 v km 4,160 nad | Zmena trasovania pravého alavého | Potreba koordinacie s nadvédznou
trafou ZSR Bratislava - Zilina v 7km | pasu D4. Oproti DUR bola zmenena | stavbou D4 bola uvedena v &asti B,
10,760 §irka mostov ztitulu rozsirenia | DUR (bod 9.8)
dialnice a napojenia odbocovacich
a pripajajucich vetiev.
Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.
8 208 Most na vetve "BS" v krizovatke | Zmena mostov na monolitické | Optimalizacia ndvrhu v DSP,
"Raca“ nad prelozkou cesty I11/502 predpété Bez naviac TZ
209 Most na vetve "SB" v krizovatke
"Raca“ nad prelozkou cesty I1/502
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
9 211 Most na MK v km 2,600 D4 nad | Most sa pozdizne v smere osi posunul | Optimalizicia navrhu v DSP,
Racianskym potokom o cca 90 cm smerom k Cepitu, tak | Bez naviac TZ
aby bol stred mosta v osi Racianskeho
potoka.
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara - volitel'né.
10 | Objekty PHS Zmena rozsahu PHS (zvicsenie) Na zaklade vysledkov
aktualizovanej  hlukovej  Studie
a v zmysle poziadaviek UR
Tato zmena nebude stcastou Projektu a nebude zahrnutd do Koneénej ponuky — rieSenie bude podla poskytnutych
podkladov a vlastného navrhu Koncesionara.

11 | 501 Odvodnenie dial'nice D4 Zmena spdsobu odvodnenia D4, nova | Na zaklade vysledkov podrobného
reten¢na nadrz vkm 3,2 vlavo, | IGHP, moZznosti vsakovania do
potreba ORL aCS (nové objekty | podloZia po vykonani nalievacich
a prevadzkové subory). skasok a vypoctov vsakovania

Této zmena bude stic¢astou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

12 | 502 Prelozka tlakovej kanalizacie | Doplnenie Sacht. Potreba naviac TZ na dotknutych
DN250 parcelach DUR
Této zmena bude stcast’'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

13 | 510 Uprava vodovodu DN 400 v km | Zmena velkosti $4cht Poziadavka BVS, a.s. na zdvojené

1,291 D4

potrubie pod telesom D4 vznesena
na rokovani s BVS 8.7.2015 ako aj
vo vyjadreni BVS, a.s. k DUR zo
dna 17.3.2014 a 28.4.2014,

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Téato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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14 | 511 Prelozka vodovodného potrubia | Doplnenie reviznych uzaverovych | Poziadavka BVS,

DN 500 (nevybudované) Sacht - z prevadzkového hladiska sa | Potreba naviac TZ na dotknutych
na takto velkych dimenzich potrubia | parcelach DUR

osadza cca kazdych 700 - 1000 m
revizna uzaverova Sachta, v ktorej sa
moéze uzavriet potrubie, pripadne
vypustit’ z neho voda

Tato zmena bude stc¢astou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.

15 | 551-01 Cerpacia stanica v km 1,740 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4, stavebna cast’ IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

16 | 552-01 Cerpacia stanica v km 3,127 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4, stavebna Cast’ IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

17 | 638 Pripojka NN pre CS v km 1,740 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4 IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

18 | 639 Pripojka NN pre CS v km 3,127 | Novy objekt Na zaklade vysledkov podrobného
D4 IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

19 | 551-01 Cerpacia stanica v km 1,740 | Novy prevadzkovy stbor Na zédklade vysledkov podrobného
D4, technologicka cast’ IGHP, moznosti  vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Tato zmena bude stc¢astou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.

20 | 552-02 Cerpacia stanica v km 1,740 | Novy prevadzkovy subor Na zaklade vysledkov podrobného
D4, technologicka ¢ast’ IGHP, moZnosti ~ vsakovania do
podlozia, zmena sposobu

odvodnenia D4

Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

3.STAVBA ,,PRELOZKA CESTY II/572, DIALNICA D4 —- MOST PRI BRATISLAVE“

Zmeny z dovodu zapracovania vysledkov z aktualizovanych prieskumov DSP (Dopravno-inzinierske
podklady, pIGHP, hlukova stadia, a pod), dopliujicich poziadaviek spravcov inzinierskych sieti,
dotknutych organov a organizacii, spresnenia a optimalizacie rieSeni v DSP:

C | OBJEKT ZMENY OPROTI DUR DOVOD ZMENY
1 104  Krizovatka "Podunajské | Smerova uprava dvoch vnutornych | Poziadavka MV SR PPZ
Biskupice" krizovatkovych vetiev (nakolmenie | PoZiadavka v ¢asti B. DUR bod 9.8
na prel. c.II/572), doplnenie o vratnu | na vypracovanie novych DIP
vetvu ,,L1% Zavery z kapacitného posudenia
(alt. cestna dopravna signalizacia na | v aktualizovanych DIP.
11/572)

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara — volitené
podla postdeni intenzit poskytnutych v Existujicich poskytnutych tidajoch.

2 201-02 Most na ceste 11/572 v km | Ukrajnych opdr doslo kzmene | Optimalizacia podperného systému
0,000 nad D4 v krizovatke | zuloznych prahov na vystuzenom | a podrobnejsie rieSenie v DSP,
"Podunajské Biskupice" nasype na Clenené opory zo | Bez potreby naviac TZ.

201-03 Most na ceste II/572 - | zelezobetonu
kolektore v km 0,000 vpravo nad D4
v krizovatke "Podunajské Biskupice"

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesiondra - volitelné.
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511 Prelozka zéasobovacicho
vodovodu DNI1000 v krizovatke
"Podunajské Biskupice"

Posun prelozky s dvoma Sachtami
mimo existujiice vodovodné potrubie

Podrobnejsie rieSenie s ohl'adom na

minimalizaciu ~ doby  odstavky
vodovodného  potrubia  pocas
vystavby,

Potreba naviac TZ na dotknutych
parcelach DUR

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky.

701 Prelozka VTL plynovodu DN
150, PN 40 v km 1,400 c.II/572

Nutnost’”  rieSenia  obtoku VTL

plynovodu pri jeho prekladke.

Tato zmenu si vyziadal buduci
spravca objektu — SPP a. s. —
oddelenie riadenia siete

Této zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

4. STAVBA ,,Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz*
Zhrnutie hlavnych zmien:

O(

STAVEBNY OBJEKT

ZMENY OPROTI DUR

DOVOD ZMENY

SO 101-00
Rychlostna cesta

zmena navrhovej rychlosti v km 2,000
-K.U. na 100 km/h

zmena prie¢nych sklonov vozovky

v oblukoch v km 1,884 — K.U.

zmena nivelety v km 4,470 — 5,930
R7,

doplnenie odstavnych a
manipula¢nych ploch na R7 pre ORL,
zmena konstrukcie vozovky,
doplnenie odstavnych ploch pred SO
210-00 cca v km 5,400 — 5,500 R7,
roz$irenie spevnenej krajnice na 3,50
m na diZke 40,00 m pred ekoduktom v
smere jazdy v zmysle TP

Usmernenie objednavatel’a

Optimalizacia navrhu v DSP
s ohl'adom na platné TP a STN.

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu
volitel'né.

a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -

SO 102-00 Mimouroviiova
krizovatka Slovnaftska (iba 5-
ramennd TOK)

uprava smerového a vyskového
vedenia vetiev pri odboceni

a pripojeni z rychlostnej cesty R7,
uprava Sirkového usporiadania v turbo
okruznej krizovatke

Optimalizacia navrhu v DSP
s ohladom na STN a TP

Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.

SO 104-00
Miestna zberna komunikacia
Pristavna — Slovnaftska

zmena smerového a vyskového
vedenia z dovodu zachovania CSPH
JURKI,

zmena Uroviovej svetelnej riadenej
krizovatky na mimouroviiové
prepojenie Pristavnd ul. — OK v MUK
Prievoz,

prediZenie Upravy na Slovnaftskej
ulici,

zmena konstrukcie vozovky.

I:oiiadavka z UR na zachovanie
CSPH Jurki a SP priloha ¢. 1.1a

Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

SO 105-00 )
Prelozka vetvy MUK Prievoz
Bajkalska — Pristavna

Zmena smerového a vyskového
vedenia v mieste napojenia na SO104-
00

zmena konstrukcie vozovky

Nadvéznost’ na zmenu SO 104-00.

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
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SO 106-00 ) Zmena uroviovej svetelnej riadenej Poziadavka SP priloha €. 1.1a.
5 Prelozka vetvy MUK Prievoz krizovatky na mimotroviiové ) Nadvéznost’ na zmenu SO 104-00.
Pristavna — OK Pristavny most prepojenie Pristavna ul. - OK v MUK
Prievoz.
Zmena smerového a vyskového
vedenia v mieste napojenia na SO104-
00.
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 109-00 Obratisko na zmena §irkového usporiadania Optimalizacia nadvrhu v DSP
6 Slovnaftskej ulici s ohl'adom na platné STN a TP
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 110-00 Prelozka miestnej uprava smerového a vySkového Optimalizacia navrhu v DSP
7 obsluznej komunikécie — vedenia s ohladom na platné STN a TP
Slovnaftskej ulice
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 112-00 Prelozka miestnej uprava smerového a vysSkového Optimalizacia navrhu v DSP
8 obsluznej komunikacie — Lucnej vedenia s ohl'adom na platné STN a TP
ulice
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 113-00 Prelozka miestnej uprava smerového a vySkového Optimalizacia navrhu v DSP
9 obsluznej komunikacie — Malé vedenia s ohl'adom na platné STN a TP
Palenisko
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 114-00 Prelozka miestnej zmena priecneho sklonu na 2%, Optimalizacia navrhu v DSP
10 obsluznej komunikécie vkm 1.610 | pre plynulejsie napojenie uprava s ohl'adom na platné STN a TP
-2.480 R7 priecneho sklonu na konci upravy
komunikacie
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 115-00 Prelozka miestnej pre plynulejsie napojenie na Optimalizacia navrhu v DSP
1 obsluznej komunikdcic v km 4.270 | existujiicu komunikdciu Gprava s ohladom na platné STN a TP
-4.510R7 nivelety v km 0,403 — KU MK
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 116-00 PolI'na cesta vkm 5.450 | pre plynulejSie napojenie na existujici | Optimalizacia navrhu v DSP
12| ry terén Uprava nivelety v km ZU — s ohladom na platné STN a TP
0,205 2 0,180 - KU,
zmena prie¢neho sklonu na pol'nej
ceste na jednosmerny 3%,
zmena konstrukcie vozovky,
uprava v Sirkovom usporiadani
viacucelového mosta
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 117-00 Prelozka pol'nej cesty v | pre plynulejSie napojenie na existujiici | Optimalizacia navrhu v DSP
13 | km 6.050 R7 terén Uprava nivelety v km 0,260 — s ohl'adom na platné STN a TP
KU P
Tato zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 120-00 Uctelova komunikacia novy stavebny objekt Poziadavka z UR na zachovanie
14 pre CSPH Jurki CSPH Jurki. Nadvédznost’ na zmenu
SO 104-00
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
15 SO 151-02 Vlecka SPaP, a.s., vymena zelezni¢ného zvrsku medzi Rozpracovanie technického riesenia

uprava zelezni¢ného zvrsku vlecky
v zkm 1,561 - 1,637

existujucimi stykmi, zvac¢Senie
rozsahu o 25,0m

DSP a poziadavka spravcu
zeleznicnej vlecky

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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SO 201-00 Most na R7 nad

uloZenie tycovych prefabrikatov na

Optimalizacia navrhu v DSP,

16 | miestnou komunikdciou v km elastomérové loziska, zmena zakladania z dovodu vyskytu
0.759 R7 z pévodného integrovaného mosta mocaristého uzemia v mieste mosta
bola navrhnuta jednopol'ova, prosto
ulozena konstrukcia,
zmena plosného zakladania na
hibkové
Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 202-00 Most na R7 nad oporny mur pri pravom kridle opory 2 | Optimaliz4cia navrhu v DSP
17 | miestnou komunikdciou v km je sucastou oporného muru obj. 231-
0.863 R7 00
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 203-00 zmena rozpdti poli a vysky nosnej Optimalizacia navrhu v DSP
18 | Estakéda Malé Palenisko na R7 v konstrukcie mosta, z dévodu nizkej vysky mosta nad
km 1,500 R7 skratenie mosta cca o 15 m, bez terénom, z toho vyplynulo aj
vplyvu na trvalé zabery skratenie mosta s ohl'adom na
optimalizaciu rozdelenia poli
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
voliteI'né.
SO 204-00 zmena §irky mosta, Zmena priecneho spadu R7 a zmena
19 | Most na R7 nad produktovodom zmena rozpitia a dizky mosta sirky krajnice, zmena polohy
v km 1,997 R7 a poctu produktovodov pod mostom
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky.
SO 205-00 Zmena typu konstrukcie. Povodné Pri poziadavke Slovnaftu na nizke
20 | Most na R7 nad privodnym premostenie kanala doskovou vedenie nivelety nebolo mozné
kanalom v km 3,125 R7 ramovou konstrukciou je zmenené na | zabezpecit’ normou pozadovant
zatrubnenie kanala do ramového podchodnt vysku pod mostom,
priepustu zo skupiny ramovych rieSenie prinesie tiez podstatni
prefabrikatov so svetlostou 2,0m usporu stavebnych a prevadzkovych
nakladov
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
) SO 206-00 zmena monolitického Navrh v DSP komplexnejsie riesi

Most na R7 nad miestnou
komunikéciou v km 3,325 R7

zelezobetonového uzavretého ramu na
otvoreny ram zalozeny na
podzemnych stenach

situdciu v danom mieste z pohl'adu
postupu vystavby mosta a ochrany
vyhladovej cesty voéi vysoke;j
hladine spodnej vody, nové rieSenie
umoziuje tiez vacsiu flexibilitu pri
rieSeni vyhl'adovej cesty pod
mostom

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -

volitel'né.
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SO 207-00

Poziadavka spravcu mosta Slovnaft

22 Potrubny most nad R7 v km 3.784 Variant 1 — potrubny most s novym a.s. zapisana v zapise z pracovného
R7 potrubiami rokovania dia 8.jula 2015 na
Slovnaft a.s.
Variant 2 — kolektor s novym
potrubiami + havarijna nadrz
demontaz obsluznej plosiny a TG
zariadenia - ohrievaca pary na
potrubnych rozvodoch na jestvujucom
moste VA
navrh novej obsluznej plosiny
anového TG zariadenia - ohrievaca
pary mimo useku nového potrubného
mosta SO 207-00
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky. Vyber finalneho variantu bude na
rozhodnutiu Koncesiondra.
SO 208-00 Potrubny most nad R7 | Zmena ocel'ovych priehradovych tiaz zelezobetonovej podpery ma
23 | vkm 3,938 R7 podpier na zelezobetonové priaznivy vplyv na redukciu
Zmena zakladania mosta z plosného excentricity zvislého zat'azenia na
na hibkové zakladové konstrukcie,
Zmena poctu a usporiadania potrubi hibkové zakladanie zvolené
na moste z dovodu priestorovych obmedzeni
Zmena polohy mosta podorysnych rozmerov zakladu
(vedenie inzinierskych sieti
v blizkosti podpier), redukcie
novych zéberov pozemkov v oblasti
podpery a geologickych podmienok
(vrstva piesku),
potrubia prevadzané na moste boli
upresnené spravcom mosta,
poloha mosta upravena do trasy
potrubi
Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 209-00 zmena typu konstrukcie z tramovej na | doskova konstrukcia je vhodnejsia
24 | Mostna R7 na miestnej doskova, pre sikmé mosty,
komunikacii v km 4,327 zmena poctu poli konstrukcie optimalizacia pomeru rozpéti
z predizenim dizky mosta cca. 0 5,0m, | krajnych a medzilahlych poli,
vlozenie podpery do stredného zvislé podpery nekoliduju s PHS R7
deliaceho pasu,
nahradenie Sikmych podpier zvislymi,
nahradenie nasypu pod mostom
opornym muiirom
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
25 SO 211-00 zmena typu nosnej konstrukcie, V oblasti st pritomné kypré strky,

Most na pol'nej ceste v km 6,058
R7

zmena prie¢neho rezu mosta,
zmena polohy poctu a tvaru pilierov,
zmena opOr — poloha, tvar

do tychto st vhodnejsie zvislé
podpery. Dévodom zmeny bola aj
Sikmost’ mosta a poziadavka na
dodrzanie gabaritu R7, z ktorého
vyplynula maximdlna vyska nosnej
konstrukcie

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -

voliteI'né.

100




SO 212-01 Most na miestnej

roz§irenie konstrukcie o pridavny

poziadavka Magistratu na

26 | komunikécii nad cyklistickym pruh na zaradenie vozidiel z uéelovej vybudovanie pridavného pruhu pre
chodnikom v km 0.295 MK komunikacie na MZK Pristavna — vyjazd CSPH Jurki,
Slovnaftska, odstranenie problematického
zmena uzavretého ramu svetlosti 4 m | presypanie NK s malou vyskou,
na otvoreny ram kolmej svetlosti 11,4 | otvorenie priestoru pod mostom ¢o
m, je z estetického pohl'adu pre most
zmena zakladania na Strkopieskovom | v meste vhodnejsie rieSenie, pri
vankusi na hibkové zakladanie na stcasnom skrateni kridiel
velkopriemerovych pildtach
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 212-02 Most na miestnej zmena uzavretého rdmu svetlosti 4 m | odstranenie problematického
27 | komunikécii nad cyklistickym na otvoreny ram kolmej svetlosti 11,4 | presypanie NK s malou vyskou,
chodnikom v km 0.314 MK m, otvorenie priestoru pod mostom ¢o
zmena zakladania na $trkopieskovom | je z estetického pohl'adu pre most
vankusi na hibkové zakladanie na v meste vhodnejsie riesenie, pri
velkopriemerovych pilotach sti¢asnom skrateni kridiel
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 213-00 Most na vlecke SPaP, uprava prechodu z mostnej Optimalizacia navrhu v DSP
28 | as.vzkm 1,585 nad miestnou konstrukcie do trate — zmena na z hl'adiska technického rieSenia
komunikaciou v km 0,556 MK kolmé ukoncenie, zjednodusenie tvaru | trvalého mostného objektu
OK v mieste koncovych prie¢nikov a z pohl'adu ¢asovych narokov na
bez potreby podruznych lozisk, vyluky kol'aje (poziadavka spravcu
zmena tvaru spodnej stavby, zelezni¢nej vlecky)
vynechanie svahovych mostnych
kridel v smere na ZST. Bratislava
UNS, odstranenie svahového kuzela
jestvujuceho doskového mosta
v tesnej blizkosti nového zelezniéného
mosta,
uprava stavebnych postupov, zmena
sposobu zalozenia a provizorneho
premostenia stavebnej jamy pre
budovanie definitivnej spodnej stavby
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 214-00 zmena $irky mosta, zmena $irky krajnice cesty na
29 | Most na miestnej komunikacii nad | zmena rozpitia a dizky mosta, moste,
produktovodom v km 0,370 MK zmena kridiel zmena polohy a poctu
produktovodov pod mostom,
zameranie Sachty v tesnej blizkosti
mosta, zameranie potrubia
Istrochemu
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 215-00 Zmena nosnej konstrukcie na stiesnené pomery pri vystavbe nad
30 | Mostna miestnej komunikacii presypany prefabrikovany ram. hortacovodom v prevadzke,
s horticovodom v km 0,770 MK Monolitické kridla boli zmenené na privel’ka Sikmost’ mosta v
kridla zostavené z drotokamennych poévodnom navrhu podla DUR
koSov a geomrezi
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
- SO 216-00 Novy stavebny objekt Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a na

Most na prelozke vetvy MUK
Prievoz Pristavna — OK Pristavny
most

mimotroviiové prepojenie
Pristavna ul. — OK v MUK Prievoz

Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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SO 221-00 Kolektor pre podzemné

zmena svetlého prierezu kolektora -

Na zaklade poziadavky Slovnaft

32 IS Slovnaft, a.s. v km 3.802 R7 upraveny z2,45x 2,10 mna svetly a.s., ktoré vzi§lo z rokovania
rozmer 3,30 x 2,30 m, dlzka 52 m, konaného 16.7.2015 v zasadacke
doplnené kol'ajnice s mackou pre Slovnaft a.s., boli do kolektora
manipulaciu s potrubiami v pripade doplnené dve potrubia OC, DN 700
potreby vymeny ako rezerva. Poloha jednotlivych

potrubi bola nasledne
preusporiadana tak, aby bol k nim
bezproblémovy pristup

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky.

SO 222-00 Kolektor pre podzemné | Zmena svetlého prierezu kolektora - Poziadavky Slovnaft a.s., ktoré

33 | IS Slovnaft, a.s. vkm 3.950 R7 upraveny z 1,55 x 2,10 m na svetly vzi$lo z rokovania konaného
rozmer 2,30 x 3,30 m, dlzka 48 m. 16.7.2015 v zasadacke Slovnaft a.s.
doplnené kol'ajnice s mackou pre
manipulaciu s potrubiami v pripade
potreby vymeny

Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 223-00 Novy stavebny objekt Poziadavka BVS (bude este

34 cca v km 6,030 R7 — vybudovanie prerokovana s NDS)
kolektora rozmeru cca 3,00 x 2,10m a
dvoch armatarnych Sachiet rozmerov
cca 6 x 3 m pre vyhl'adové vedenie
potrubia DN 800 z Jaroviec do
Podunajskych Biskupic

Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 231-00 Oporny mur v km Zmena dizky mara. Mur teraz plynule | Nahradenie kridla mosta 202-00

35 | 0.900-1.090 R7 vpravo nadvézuje na koncoch na opory pokracovanim mura
mostov SO 202-00 a 203-00

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 232-00 Novy stavebny objekt Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a na

36 Oporny mur na prelozke vetvy mimotroviiové prepojenie

MUK Prievoz Pristavna — OK Pristavna ul. — OK v MUK Prievoz
Pristavny most

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.

SO 251-00 Protihlukova stena v zmena vySky PHS v km 0,925 R7 — Aktualizacia hlukovej studie

37 | km 0,065 - 2,100 R7 vFavo 0,100 VLSF2 na 6,0m (v DUR 7,00
m)
zmena vysky PHS v km 0,975 — 1,025
R7 na 6,0m (v DUR 7,00 m)
zmena vysky PHS v km 0,000- 0,125
VLSF1 na 6,0m (v DUR 7,00 m)

Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Kone¢nej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 253-00 Protihlukova stena v zmena vysky PHS na 3,00 m (v DUR | Aktualizacia hlukovej §tidie
38 | km 4,000 - 6,050 R7 vpravo 4,00 m)
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Konecnej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.
SO 401-00 Prelozka boli navrhnuté dva nové prirodzené Optimalizécia ndvrhu v DSP

39 | horticovodného rozvodu 2xDN700 | ,,U* kompenzatory medzi lomovymi s ohl'adom na dilataciu predmetnej
v km 0,450-0,850 R7 bodmi L3 aLl13 HV trasy
Zahrnutie tejto zmeny do Projektu a Koneénej ponuky je podmienené navrhnutym rieSenim Koncesionara -
volitel'né.

0 SO 501-00 Kanalizacia rychlostnej | kapacita ORL bola zvySena o 25 % Zmena bola definovana v materiali

cesty vkm 1.600-6.300 R7

NDS ,,Minimalne v§eobecné
technické a pravne poziadavky na
stavebné objekty zabezpecované
investiénym usekom z hl'adiska
buduceho spravcu®, ué¢innost’ od

1.9.2014

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
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SO 521-00 Prelozka vytla¢ného

nova prelozka potrubia (isek 1)

Doévodom pre tieto zmeny je presné

41 | kanaliza¢ného potrubia DN800 v v dizke 21,66 m okolo podpery vytyCenie trasy exist. potrubia
km 1.900-3.048 R7 navrhovaného mosta,
nova ochrana potrubia polenou
chranickou DN 1200 dlzky 55,5 m
(tsek 2) pod navrhovanou obsluznou
komunikaciou
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 524-00 Prelozka kanalizacie novy stavebny objekt Overenim a vyty¢enim existujucich
42 | DN 800 v km 1.400 R7 sieti bolo identifikované v dotyku
s trasou R7 a Slovnaftskou ul.
existujuce vedenie kanalizaéného
potrubia DN800 v spréave
Zelezni¢na spolo¢nost’ Cargo
Slovakia, a.s.
Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 551-00 Prelozka vodovodu nové trasovanie prelozky vodovodu Doévodom pre tato zmenu je presné
43 | DN100 Pristavnd — Nové Palenisko | v priestore Pristavnej ulice a vytycenie trasy exist. potrubia
v km 0.210 R7 zjednotenie vietkych parcidlnych
usekov v DUR do jednej prelozky
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 555-00 Prelozka zmena dizky jednotlivych usekov Doévodom pre tieto zmeny je presné
44 | yodovodu 2 x DN1000 v km 0.400 | preloZiek potrubi 2x DN 1000 vyty&enie trasy exist. potrubi,
R7 z ¢oho vyplyvaju zmeny
napojovacich bodov
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 556-00 Prelozka vodovodu DN | novy usek prelozky potrubia v km Doévodom pre tito zmenu je presné
45 | 110 Malé Pélenisko 1,300 az 1,400 R7 vytyCenie trasy exist. potrubia
a jeho dotyk s podperami
navrhovaného mostného objektu
Této zmena bude stcastou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky.
SO 558-00 Uprava vystielkovanie potrubia Istrochem DN | Obidve potrubia (DN600 a DN 800)
46 | yodovodu DN80O Istrochem 800 na dizke 451 m, je potrebné z dovodu
Reality a.s. vkm 1,500 a v km vystielkovanie potrubia Istrochem DN | bezprostrednej vystavby obsluZnej
1,950 R7 600 na dlzke 449 m, komunikacie (114-00) staticky
doplnenie vodovodnych armatar do ochranit’ sklolaminavou vystielkou.
exist. armatarnej Sachty (2x Supatko Potrubie tak bude mat’ ovela vyssiu
DN 600, 1x Supatko DN 800, priruby, | statickd inosnost’ a nebude nutné
prepojovacie potrubia) ho prelozit’ do novej trasy.
Vystielkovanie bude realizované
bezvykopovo
Tato zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 561-00 Prelozka potrubie je umiestené na potrubnom Doévodom pre tieto zmeny je presné
47 | vodovodu DN250 v km 3.785 R7 moste a preto je potrebné doplnit’ vytycenie trasy exist. potrubia
trasu prelozky o usek ,,potrubny most
—zem* a na konci prelozky o usek
,»Zem — potrubny most*
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 562-00 Prelozka potrubie je umiestené na potrubnom Dévodom pre tieto zmeny je presné
48 | vodovodu DN250 v km 3.785 R7 moste a preto je potrebné doplnit’ vytyCenie trasy exist. potrubia
trasu prelozky o usek ,,potrubny most
—zem* a na konci prelozky o usek
»Zem — potrubny most*
Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
" SO 568-00 Uprava vodovodov novy stavebny objekt. Osadenie troch | Overenim a vyty¢enim existujtcich

Slovnaft v km 3.625 R7

polenych chranigiek dizky 41 m

sieti bolo identifikované v dotyku
s trasou R7 existujuce vedenie
kanaliza¢ného potrubia DN800

v sprave Slovnaft a.s.
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Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.

SO 611-00 Prelozka kablového

vacsi rozsah prelozky vn vedenia

Po vytyceni vedenia pri spracovani

50 | vedenia VN 1.£.1061 v km 0,180 o cca 60,0m — zaciatok a koniec DUR a dodani potrebnych
MZK Pristavna — Slovnaftska prelozky v miestach existujucich podkladov od spravcu siete —
spojok ZSD,a.s.
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 616-00 Prelozka vzdusného prelozka vedenia rieSena kablom Pocas konzultacie o technickom
51 | vedenia VN 1.8.226 v km 1,600- ulozenym v spolo¢nej trase s vedenim | rieSeni poZiadavka spraveu —
4,050 R7 objektu 615-00 oproti v DUR ZSD,a.s. Zaroven skratenie
navrhovanému vzdu$nému vedeniu prelozky linky €.226 o cca 450,0m
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 626-00 Prelozka kablového prelozka kablovych vedeni oproti Zmena technického rieSenia
52 | vedenia 6 kV Istrochem Reality, v DUR riesenej ochrane kablov vyvolana zmenou objektu 205-00
a.s.vkm 3,120 R7
Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 629-00 Prelozka kablovej novy stavebny objekt Overenim a vytycenim existujicich
53 pripojky VN 1.£.319 pre TS1705 sieti bolo identifikované v dotyku
s trasou SO112-00 existujice
vedenie kablovej pripojky v sprave
Eko-beton s.r.o.
Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 633-00 Prelozka vzdusného redukcia objektu, nerealizovanie Navrh projektanta bol akceptovany
54 | vedenia NN v km 0,860 R7 zakabelizovania demontovanej v ramci konzultacii technického
vzdusnej siete NN, ¢o predstavuje cca | rieSenia spravcom — ZSD.a.s.
600,0m vedenia NAYY 4x240
a prislichajicich zemnych prac
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky.
SO 644-00 Verejné osvetlenie uprava vedenia trasy Nadvéznost’ na zmenu SO 104-00
55 | Pristavna — Slovnaftska
Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
56 SO 649-00 Osvetlenie cykotrasy uprava vedenia trasy Nadviznost’ na zmenu SO 104-00
Tato zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky
SO 650-00 Prelozka VO vetvy uprava vedenia trasy Nadviznost’ na zmenu SO 105-00
57 | Bajkalské - Pristavna
Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
s SO 651-00 Prelozka VO vetvy uprava vedenia trasy Nadviznost’ na zmenu SO 106-00

Pristavna - OK Pristavny most

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky
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SO 701-00 Prelozka VTL
plynovodu DN 500 v km 0.200 -
4480 R7

Vzhl'adom na podmienku SVP, ze
(VTL plynovod- v mieste prepojenia
Pristavnej so Slovnaftskou ulicou, v
stibehu s telesom ochrannej hradze,
bude VTL plynovod umiestneny za
hranicou ochranného pasma hradze,
t.j. za 10,0 m od vzdusnej paty
hradze), nastala v tomto tseku oproti
DUR zmena trasy VTL plynovodu
tak, aby bola tato podmienka
dodrzana.

Oproti DUR nastala Giprava trasy v km
1,120 a 1,435, kde krizuje navrhovana
prelozka VTL plynu mostny objekt
SO 203-00, tak, aby bolo krizovanie
mostného objektu v strede medzi
piliermi (s uvedenym rieSenim SPP -
distribucia stihlasi za podmienky
pouzitia chraniciek).

Dalgia zmena nastala v Giseku cca od
km 3,500 R7 do 3,950 R7, kde po
rokovani s SPP, nastane vymena
existujuceho potrubia za nové. Takze
prelozka I. iseku bude v celku, a nie
rozdelena na dve Casti. Zredukuje sa
tym pocet nutnych prepojovacich
prac, ¢o ma pozitivny vplyv na
celkové naklady stavby.

Dalgie zmeny, to znamena mierne
tipravy trasy oproti DUR nastali
ohl'adom skoordinovania sa so
suvisiacimi objektami stavby v ramci
spracovavania DSP. (mostné objekty,
navrhované inz. siete, dopracovanie
nasypov, resp. priekop navrhovanych
komunikacif)

Vsetky zmeny oproti DUR st
zapracované v stupni DSP

Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a

bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky

60

SO 702-00 Prelozka STL
plynovodu v OK Slovnaftska

P6vodne navrhovany rozsah prelozky
(z DUR) ukonéeny v okruznej
krizovatke je nepostacujuci. Prelozku
je potrebné predizit' s ohP’adom na
rozsah navrhovanych uprav prilahlych
komunikdcii, ako aj navrhovanej
protihlukovej steny, s ktorou je
existujuce potrubie plynovodu v
kolizii.

Prelozka STL plynovodu je oproti
DUR smerovo prediZend v sibehu s
komunikaciou a nasledne po kolmom
prekrizovani komunikécie napojena
na existujuci plynovod za
protihlukovou stenou, tak aby s fiou
nebol v kolizii. Zaroven je nutné
oproti DUR dopojit’ existujiicu STL
odboc¢ku — DN 80 PN 300 kPa,
material ocel’ , rok vystavby 2002 ,
odber 2 x (ZS Cargo Slov a.s. a EKO-
BETON, s.r.0.). Dopojenie STL
odbocky je z D 90, PN 300 kPa,
material HDPE, v dizke 87,66m.
Trasa dopojenia odbocky je vedena v
subehu navrhovanej tpravy
komunikacie, s napojenim na
existujucu odbocku.

Vsetky zmeny oproti DUR st
zapracované v stupni DSP

Tato zmena bude sticast’'ou Projektu a

bude zahrnuta do Kone¢nej ponuky
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SO 751-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni Slovak
Telekom, a.s.

zmena trasy v useku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica
zmena trasy v km 0,20-0,45 R7
zmena trasy v km 1,60-2,50

Optimalizdcia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s oh'adom
na umiestnenie stvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s oh'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch.

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky

62

SO 752-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni SITEL, s.r.0.

zmena trasy v Gseku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s ohladom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kébloch.

Tato zmena bude stiCast’'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky

63

SO 753-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni ORANGE
SLOVENSKO, s.r.0.

zmena trasy v useku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizdcia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s oh'adom
na umiestnenie sivisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch.

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky

64

SO 754-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni ENERGOTEL
S.I.0.

drobna zmena trasy v tseku na
privadzaci Pristavna

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s ohladom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky

65

SO 755-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni SWAN a.s.

zmena trasy v Gseku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s ohladom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky

66

SO 756-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni SPP- distribucia,
a.s.

zmena trasy v useku privadzac
Pristavna — Slovnaftska ulica

Optimalizécia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s oh'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

s oh'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky

67

SO 757-00 Prelozka a ochrana
kablov a zariadeni Rainside, s.r.o.

zmena trasy v Gseku privadzac
Pristavna — po km 0,50 R7
novy usek prelozky v km 2,36 — 2,48

Optimalizacia navrhu tras preloziek
slaboprudovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN

a realizovatel'nosti prekladok aj

106




s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky

SO 758-00 Prelozka a ochrana

zmena trasy v useku privadzac

Optimalizacia navrhu tras preloziek

68 | Kablov a zariadeni Transpetrol, a.s. | Pristavna — Slovnaftska ulica slaboprudovych vedeni s ohl'adom
na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatel'nosti prekladok aj
s ohladom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky
SO 759-00 Prelozka a ochrana zmena trasy v useku privadzac Optimalizécia navrhu tras preloziek
69 | Kablov a zariadeni Pristavna — po km 0,50 R7 slaboprudovych vedeni s oh'adom
Vodohospodarska vystavba, §.p. na umiestnenie suvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatel'nosti prekladok aj
s oh'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
SO 760-00 Prelozka a ochrana zmena trasy v Gseku privadzac Optimalizacia navrhu tras preloziek
70 | Kablov a zariadeni Pristavna — Slovnaftska ulica slaboprudovych vedeni s ohl'adom
Zapadoslovenska energetika, a.s. - na umiestnenie stvisiacich
slaboprud stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatel'nosti prekladok aj
s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky
SO 761-00 Prelozka a ochrana drobné zmena trasy v tiseku na Optimalizacia navrhu tras preloziek
71 | K4blov a zariadeni UPC Broadband privadzaci Pristavna a doplnenie 1 ks slaboprudovych vedeni s oh'adom
Slovakia, s.r.o. kablovej komory na umiestnenie svisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatel'nosti prekladok aj
s ohl'adom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konecnej ponuky
SO 762-00 Prelozka a ochrana zmena stranového posunutia na Optimalizacia navrhu tras preloziek
72 | Kablov a zariadeni OLO, a.s. — prelozku v km 4,74 — 5,00 slabopradovych vedeni s ohl'adom
Zavod spaloviia odpadu na umiestnenie stvisiacich
stavebnych objektov a preloziek
ostatnych inzinierskych sieti plyn,
voda, kanalizacia, VN
a realizovatel'nosti prekladok aj
s ohladom na minimalizaciu vyluk
prevadzok na kabloch
Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky
SO 763-00 Prelozka a ochrana nova prekladka optického vedenia Nové prekladka je vyvolana
73 kablov a zariadeni Slovnaft, a.s. vkm 3,79 R7 identifikaciou nového vedenia
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky
SO 765-00 Prelozka a ochrana nova prekladka v km 1,72 — 1,87 R7 Nové prekladky su vyvolané
74 | kablov a zariadeni Bratislavska

teplarenska, a.s.

nova prekladka v km 2,31 — 2,36 R7

prekladkou plynu SO 701-00
a kanalizacie SO 522-00

Tato zmena bude sticast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konec¢nej ponuky
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SO 766-00 Prelozka a ochrana novy stavebny objekt

Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a.

75 | kéblov a zariadeni SEPS, a.s. Nova prekladka v tseku privadzad
Pristavna — Slovnaftska ulica je
vyvolan4 identifikaciou nového
vedenia firmy SEPS a.s.

Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnuta do Konec¢nej ponuky
SO 793-00 Stavebny objekt sa rusi Poziadavka SP priloha ¢. 1.1a na
76 | Cestna dopravna signalizacia mimouroviiové prepojenie
v krizovatke na vetve pod Pristavna ul. — OK v MUK Prievoz
Pristavnym mostom
Této zmena bude sticastou Projektu a bude zahrnuta do Koneénej ponuky.
SO 794-00 CDS riadeny priechod zmena polohy priechodu pre chodcov | Optimalizacia navrhu v DSP
77 | vkm 0,270 MZK 2.0sek — v{jazd a nasledne zmena celého riesenia CDS
Komarnanska
Tato zmena bude sucast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
SO 796-00 Koordinaéné, zmena trasy na zaklade stavebnych Optimalizacia navrhu v DSP
78 | komunikacné a optické kéble CDS | wiprav prilahlych komunikacii
Tato zmena bude stiCast'ou Projektu a bude zahrnutad do Konecnej ponuky.
SO 797-00 Kamerovy dohl'ad zruenie dvoch kamier v MUK Kamerovy systém v MUK Prievoz
79 | krizovatiek na MZK Prievoz, riesi pril'ahla stavba ,,Dialnica D1

zru$enie jednej kamery pod
Pristavnym mostom

Bratislava, krizovatka Prievoz —
rekonstrukcia®.

ZruSenie kamery pod Pristavnym
mostom suvisi s poziadavkou SP
priloha ¢. 1.1a na zruSenie
uroviiovej svetelne riadenej
krizovatky a vytvorenie
mimourovioveého prepojenia
Pristavn ul. — OK v MUK Prievoz

Tato zmena bude stcast'ou Projektu a bude zahrnutd do Konecnej ponuky.
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