
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100 

 
Vec:  
Odpovede na žiadosti o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky –„Koncesia 
na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - 
Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP“, zverejnenej vo vestníku č. 
22/2015 zo dňa 30.01.2015 pod číslom 2514-KOP 

  
Na základe prijatých žiadostí o vysvetlenie doručených v lehote na vysvetľovanie, 

verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vyjadrenia: 
 
Otázka č. 155:  
Čl. VI.2.10 Oznámenia o koncesií zverejneného vo vestníku verejného obstarávania č. 22/2015 
dňa 30.02.2015 pod č. 2514 – KOP v znení redakčnej opravy č. 5273-IOX publikovaná vo 
vestníku č. 46/2015 zo dňa 05.03.2015.  
 
Pôvodná lehota na podanie žiadosti o vysvetlenie bola dňa 05.03.2015 (oznámenie prijaté e-
mailom prijatým vo štvrtok 05.03.2015 o 15:47 a zverejnené vo vestníku verejného 
obstarávania č. 46/2015 zo dňa 05.03.2015 pod číslom 5279-IOX) predĺžená z 27.02.2015 do 
14:00 do 09.03.2015 (pondelok) do 12:00 hod. 
 
Potvrďte nám prosím, či je možné predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o vysvetlenie do 
13.03.2015 do 12:00 hod. 
 
Odpoveď č. 155: 
Verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie žiadostí o vysvetlenie do 
13.03.2015 do 12:00. V zmysle vyššie uvedených oznámení verejný obstarávateľ potvrdzuje 
termín na predkladanie žiadostí o vysvetlenie do 9.3.2015 (pondelok) do 12:00 hod. 
  
 


